Zamawiający: 
Ochotnicze Hufce Pracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy
Adres: ul. Sienkiewicza 20 of., 45-037 Opole                                   

Telefon: (0-77) 453-88-82, Fax: (0-77) 453-88-82

NIP: 754-20-98-163

REGON: 007003473

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)
Nazwa zamówienia publicznego: 

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH -  REMONTU  KAPITALNEGO-PRZEBUDOWY KUCHNI, STOŁÓWKI ORAZ CZĘŚCI INTERNATU”
Adres budowy: ul. Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów
Wrzesień   2008 r.

Nazwa zamówienia wg CPV (główny przedmiot): 
	45214200-2
	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem


Kod zamówienia wg CPV (przedmioty dodatkowe): 

	Kod CPV
	Opis robót

	74225000-2
	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45000000-7
	Roboty budowlane

	45453000-7
	Roboty budowlane remontowe

	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie budynków

	45262700-8
	Przebudowa budynków

	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	45410000-4
	Roboty tynkarskie

	45430000-0
	Pokrywanie podłóg i ścian

	45261000-4
	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

	45262100-2
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

	45262300-4
	Betonowanie

	45262500-6
	Roboty murarskie

	45262600-7
	Różne specjalistyczne roboty budowlane

	45442100-8
	Roboty malarskie

	45310000-3
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	45330000-9
	Hydraulika i roboty sanitarne

	45331100-7
	Instalacje centralnego ogrzewania

	45331210-1
	Instalowanie wentylacji
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wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską 
Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe wskaźników 
budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", 
jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

3.1.4.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz 

z określeniem ich funkcji,

3.1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 
udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

3.1.4.3. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 
opisanych wcześniej wskaźników,

3.1.4.4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

3.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.2.1. przygotowania terenu budowy;
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3.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

3.3.1. przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania 
w ramach zamówienia

3.3.2. ogólne warunki wykonania robót budowlanych

3.3.3. organizacja robót budowlanych

3.3.4. zabezpieczenie interesów osób trzecich

3.3.5. ochrona środowiska

3.3.6. warunki bezpieczeństwa pracy

3.3.7. zaplecze dla potrzeb wykonawcy

3.3.8. organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni

3.3.9. materiały, wyroby budowlane

3.3.10. sprzęt i transport

3.3.11. wykonanie robót

3.3.12. kontrola jakości robót

3.3.13. dokumenty budowy

3.3.14. odbiór robót

3.3.15. roboty tymczasowe i prace towarzyszące

4. Cześć informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4.2. oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4.3. przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4.4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.4.1. kopię mapy zasadniczej,

4.4.2. wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów,

4.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

4.4.4. inwentaryzację zieleni,

4.4.5. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska,

4.4.6. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

4.4.7. inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 
one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

4.4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

4.4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem
  5.0.  Planowany okres realizacji.

  6.0.  Zbiorcze zestawienie kosztów.

3. Cześć opisowa programu organizacyjno-użytkowego
3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.
”ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTU  KAPITALNEGO-PRZEBUDOWY KUCHNI, STOŁÓWKI ORAZ CZĘŚCI INTERNATU”.

tj. sporządzenie projektu budowlanego, dokonanie zgłoszenia wykonania robót i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów – w wyniku, których nastąpi remont i adaptacja pomieszczeń kuchni, stołówki oraz części internatu pod potrzeby stacjonarnego hufca dostosowując je do obowiązujących standardów zarówno w układzie funkcjonalnym, technologicznym oraz instalacyjnym.

Lokalizacja inwestycji: ul. Pułaskiego 3b, 46-100 Namysłów
Inwestycja będzie realizowane przez Zamawiającego.
3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

Powierzchnia użytkowa (kuchnia, stołówka, część łącznika, I piętro) – 866,43 m2 

Kubatura (kuchnia, stołówka, część łącznika, I piętro) – około 2.166,08 m3
Adaptacja i remont dotyczy części budynku internatu – klatki schodowej, I piętra wraz ze świetlicą),  budynku stołówki i kuchni z fragmentem łącznika oraz wszystkich instalacji na II i III piętrze.

Budynek stołówki i kuchni jest parterowy podpiwniczony. 

Budynki mają konstrukcję murowaną, układ ścian nośnych – podłużny, stropy z płyt kanałowych lub gęstożebrowe typu DZ3, stropodach wentylowany, pokrycie papą na lepiku, dachy płaskie. 

Wysokość kondygnacji – średnio 2.5 m. w świetle.

Budynek posiada klatkę schodową w części czterokondygnacyjnej (internat).

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, posadzki lastrykowe w części komunikacyjnej i pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz wykładziny (płytki) PCW w pokojach mieszkalnych. Stolarka okienna częściowo została wymieniona. Wyremontowane są również łazienki na I piętrze. 

Stołówka i kuchnia aktualnie nie funkcjonuje, a sala jadalni jest wykorzystywana sporadycznie do okazjonalnych celów. Pomieszczenia piwnicy są niewykorzystane. Wymiennikownia ciepła mieści się w podpiwniczeniu części dwukondygnacyjnej.

Budynek jest ogrzewany w sezonie grzewczym. Zaopatrzony jest w ciepłą wodę z wymienników, a poza sezonem z lokalnej kotłowni gazowej. 

Budynek wyposażony jest w instalacje:

-  woda zimna i c.w.u.

-  kanalizacja sanitarna

-  gazowa (kuchnia)

-  elektryczna (oświetlenie i gniazda wtykowe), siła

-  wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Stan techniczny budynku:

Obiekt powstał w latach sześćdziesiątych i jest nieprzerwanie użytkowany. Elementy konstrukcyjne nie są nadwyrężone ani zniszczone. Nie zauważono również wpływów nierównego osiadania fundamentów. Pokrycie dachów jest nieszczelne.

Elementy wykończeniowe wnętrz, takie jak posadzki, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, balustrady, urządzenia higieniczno – sanitarne, instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne itd. Wykazują już zużycie techniczne do tego stopnia, że dalsze ich użytkowanie jest praktycznie niemożliwe.  

W chwili obecnej obiekt nie spełnia wymogów aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanu sanitarnego oraz właściwości termoizolacyjnych ścian zewnętrznych, stropodachu i okien. Nie jest również przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych.

Stan techniczny obiektu jest dobry i nadaje się do adaptacji pod warunkiem spełnienia aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

Zakres zamówienia obejmuje:

· wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

·  wykonanie wymiany stolarki, 

·  roboty rozbiórkowe związane z przebudową i robotami remontowymi,

·  roboty budowlane związane ze zmianami w układzie funkcjonalnym,

·  roboty instalacyjne,

· roboty związane z remontem i ociepleniem dachu nad kuchnią, stołówka i łącznikiem,

· roboty wykończeniowe,

· wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych wraz kosztami wysypiska i utylizacją.

Oferty dostarczane przez Wykonawców powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, uruchomienia i eksploatacji.

Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP i instytucji:

· Państwowa Inspekcja Pracy;

· Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska;

· Straż Pożarna.

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;


Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze  (Dz.U. Nr 104 poz. 1096),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami)

· Informacje producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych i urządzeń,

3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

Internat wraz z kuchnią i stołówką będzie adaptowany i remontowany i dalej                      wykorzystywany na potrzeby działalności prowadzonej przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie.

Realizowane będą tam zadania określone Ochotniczym Hufcom Pracy                                      w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku                   pracy takie jak: edukacja, wychowanie i opieka sprawowana nad młodzieżą                      zagrożoną marginalizacją społeczną. 

Obiekt będzie spełniał także rolę bazy szkoleniowej dla młodzieży i osób                        dorosłych z województwa opolskiego, a w szczególności z powiatu                     namysłowskiego do której adresowane będą liczne przedsięwzięcia                       współfinansowane m.in. z funduszy EFS. 

W budynku objętym trwałym zarządem przez OWK OHP w Opolu,                      planujemy następujące jego wykorzystanie, z jednoczesnym określeniem prac               remontowo-adaptacyjnych. Są to:

1. Stołówka + kuchnia. 

Planuje się obsługę 200 osób, z możliwością prowadzenia przy niej przyuczenia do zawodu i praktycznej nauki zawodu dla uczniów, kształcących się w zawodzie kucharz małej gastronomii. 

Kuchnia przygotowana będzie do świadczenia usług cateringowych dla (dla max 400) osób prywatnych i instytucji z Namysłowa i jego okolic. 

W sąsiedztwie stołówki powinna być szatnia /w części uzgodnionej w holu/. Stołówka powinna mieć wydzieloną powierzchnię barową na kilka osób – w związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatkowego wejścia do stołówki – propozycja wykonania nowego wejścia od elewacji bocznej.

W w/w części należy zaprojektować sanitariaty dla obsługi, młodocianych pracowników oraz klientów.  

Konieczny jest remont dachu. Należy wykonać również łącznik pomiędzy internatem a stołówką z lekkiej konstrukcji. 

Należy uwzględnić transport wewnętrzny produktów żywnościowych w aneksie  kuchennym.

Konieczna konsultacja projektowa technologia żywienia zbiorowego.

Zewnętrzna droga dojścia do stołówki wymaga szerszej opaski betonowej.

2. Dach nad kuchnią, stołówką i łącznikiem.

Wymaga remontu w całości wraz z ociepleniem. 

3. I – piętro wraz ze świetlicą.

Remont wszystkich pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan. oraz wentylacji.

Część mieszkalna dla uczestników OHP, realizujących kształcenie w zawodach budowlanych, kucharz małej gastronomii, kelner, sprzedawca i inne na poziomie gimnazjum i ZSZ w liczbie oko. 25 osób. Pomieszczenia przy klatce schodowej przeprojektować / zmodernizować / na dwie pracownie. 

4. Klatka schodowa.

Remont całej klatki schodowej.

5. II i III – piętro.

Wymiana instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan. oraz wentylacji.

3.1.4. Szczegółowe właściwości organizacyjno-użytkowe:

3.1.4.1. Wykaz poszczególnych pomieszczeń przewidzianych do przebudowy wraz z określeniem ich funkcji,

Należy przewidzieć następujące pomieszczenia użytkowe (zestawienie orientacyjne)
Stołówka + kuchnia: 

1. pomieszczenia magazynowe,
2. pomieszczenia zmywalni,
3. pomieszczenia porządkowe,
4. pomieszczenia przygotowalni,
5. pomieszczenia kuchni,
6. pomieszczenia socjalne,
7. stołówka,
8. pomieszczenia na odpadki.
3.1.4.2. Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

Powierzchnia dróg wewnętrznych : 
bez zmian

Powierzchnia dojść i chodników : 
bez zmian

Powierzchnia parkingów : 

bez zmian

Powierzchnia placów składowych : 
brak

Powierzchnia terenów zieleni : 

bez zmian

3.1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaźników.

Zamawiający dopuszcza wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, kubatur lub wskaźników na poziomie : 5%

3.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

A. WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 
w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry,

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych,  będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych ruchem samochodów na plac budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy o wykonanie robót budowlanych oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

· 
Kontrola będzie między innymi dotyczyć : szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. 

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór częściowy, odbiór końcowy,

· odbiór po okresie rękojmi,

· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją budowy,

· jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty tymczasowe zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje np. drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.  

B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

3.2.1. przygotowania terenu budowy;

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy i zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody. W trakcie budowy należy zachować i ochraniać wartościowe przedmioty, drzewa itp. znajdujące się na terenie budowy.

Koszt energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wykonawca pokryje we własnym zakresie.

Gruz budowlany należy wywieźć z terenu budowy na wysypisko śmieci.

3.2.2. architektury

Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową wyprawą elewacyjną.

3.2.3. konstrukcji

Zaprojektować remont i adaptację pomieszczeń budynku kuchni i stołówki jeżeli będzie taka konieczność, zmienić dotychczasowy rozkład pomieszczeń.
Konstrukcja ścian i stropów powinna uniemożliwiać kondensowanie się pary wodnej.
Wykonać remont pozostałych pomieszczeń.
Niedopuszczalna jest różnica poziomów oraz stosowanie progów pomiędzy pomieszczeniami.

3.2.4. Instalacji

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonać remont (wymianę) wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wymianę opraw i gniazd wtykowych.
Wykonać remont Instalacji odgromowej.

INSTALACJA WOD-KAN., CO  I WENTYLACJI:
Należy przewidzieć nowe piony i instalację rozprowadzającą co ma umożliwić zawarcie umowy bezpośrednio z ZEC. 

Nowe instalacje należy połączyć z istniejącą siecią. Wszystkie przewody ukryć w bruzdach lub posadzce. Zastosować grzejniki płytowe. Instalację wyposażyć w osprzęt regulacyjno-pomiarowy. 
Wykonać remont (wymianę) instalacji wod.-kan. i wentylacji.
3.2.5. Wykończenie

ŚCIANY

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową. Ścianki działowe gipsowo-kartonowe z gładzią gipsową.

Ściany należy pomalować zmywalną farbą akrylową 2-krotnie. Przy umywalkach należy ułożyć fartuszki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej po obu stronach umywalki.

W pomieszczeniach kuchni: kuchnia, przygotowalnie, zmywalnie, magazyny – ściany wykończyć glazurą na pełną wysokość.

W pozostałych pomieszczeniach technologicznych wykonać lamperię do wysokości 2,00 m.

W pomieszczeniach mokrych - ściany należy izolować folią w płynie, narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniającą, płytki ceramiczne do wysokości stropu.

POSADZKI

Na podłodze w pomieszczeniach kuchni i stołówki posadzki wyłożyć płytkami terakotowymi antypoślizgowymi o wysokiej klasie ścieralności.
We wszystkich pozostałych pomieszczeniach ułożyć wykładziny ze spawanego PCV.
W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje folią w płynie, narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniającą, gładź cementową wykonać ze spadkami do kratek. W pomieszczeniach mokrych – płytki ceramiczne, antypoślizgowe o wysokiej klasie ścieralności, na zaprawie klejowej. W przejściach nie powinno być progów. 

SUFITY

Szpachlowane, malowane. 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA,

okna zewnętrzne:
okna zostały częściowo wymienione na PCV, parametry dostosować do wymienionych okien.
drzwi zewnętrzne:

pełne lub szklone, pcv lub tzw. ciepłe aluminium, laminowane  z ościeżnicą stalową, lakierowaną lub aluminiowe, 

drzwi wewnętrzne:

· do pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, magazynowych – drzwi płytowe, wzmocnione, laminowane z ościeżnicami stalowymi,
· do pozostałych pomieszczeń zgodnie z przyjętymi standardami. 
drzwi p.poż.

wydzielić strefy pożarowe poprzez zastosowanie stolarki drzwiowej o odpowiedniej klasy odporności ogniowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W korytarzach, klatkach schodowych zaprojektować listwy odbojowe szer. 15cm  - góra na wysokości 90cm. 

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Remont dachu – przewiduje się wykonanie docieplenia dachu wraz z remontem instalacji odgromowej.
3.2.6. Zagospodarowania terenu


         Nie dotyczy

3.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia

Należy opracować kompletną dokumentację projektową wielobranżową zadania inwestycyjnego pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH -  REMONTU  I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI, STOŁÓWKI INTERNATU POD POTRZEBY STACJONARNEGO HUFCA”


Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do:

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze    (Dz.U. Nr 104 poz. 1096),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Informacje producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, urządzeń 
i sprzętu.
3.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia 
i dokumenty.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz pozostałe dokumenty stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.3.3. Organizacja robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

· projekt zagospodarowania placu budowy.

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

· projekt organizacji budowy.
3.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach.

3.3.5. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

b/środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

3.3.6. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego remontem i adaptacją. 

3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową.

3.3.9. Materiały, wyroby budowlane

1.Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją określi dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

2.Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.

3.Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.

4.Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub, których jakość budzi zastrzeżenia można wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, określonych w przepisach. 

5.Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo 
z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności 
z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

6.Zastosowane w programie szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowej.
7.W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inżynierem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów 
i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców.

3.3.10. Sprzęt i transport

Wymagania dotyczące sprzętu

1.Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i instrukcje montażu są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót.

2.Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy  powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

Wymagania dotyczące środków transportu

1.Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji 
i urządzeń oraz sprzętu.

2.W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.

3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach.

4.Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane urządzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzętu na gąsienicach i żurawi wieżowych.

5.Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i na placach składowych magazynów,  powinny być określone 
w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych  i montażowych. 

3.3.11. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno- użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

3.3.12. Kontrola jakości robót

1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:

· dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy,

· u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę – np. elementów konstrukcji  stalowej,

· przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,

· bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,

a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie :

· dokumentów załączonych do dostawy,

· oględzin zewnętrznych i pomiarów,

· badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych,

· badań materiałów wbudowanych w konstrukcje,

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności

1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:

· kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych specyfikacji technicznych,

· badań wykonanych elementów konstrukcyjnych,

· sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych,

· sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych,

· prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów,

· sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu,

· pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych, 

· pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

Czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie i zapisuje się 
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

3.3.13. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,   uwagi   i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika   budowy  będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

· pozwolenie na budowę,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· operaty geodezyjne,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.3.14. Odbiór robót

1.Ustalenia ogólne

Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego.

Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej.

2.Procedura odbioru końcowego
2.1. Podstawy prawne odbioru końcowego

Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole odbioru.

Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia.
2.2. Cel odbioru końcowego

Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika.

Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
2.3. Roboty dodatkowe

Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do użytku.
2.4. Czynności odbioru końcowego

Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn 
i urządzeń dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych rozwiązań lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń.

Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich prób zamawiający może odmówić odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty odbioru.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji

Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu.

2.5.1.Zawartość Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości opracowania:

· dane ogólne systemu instalacyjnego,

· zasady funkcjonowania,

· próby,

· fazy rozruchu,

· nastawy,

· tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny),

· parametry technologiczne na końcu rozruchu,

· incydenty i zalecenia,

· niebezpieczne sytuacje,

· urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,

· warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

· warunki ochrony przeciwpożarowej.

2.5.2.Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie udokumentowana protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego.
2.6. Wykaz dokumentów odbioru końcowego

Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego obiektu:
2.6.1.Dokumenty podstawowe

· Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

· Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę.

· Dzienniki budowy.

· Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

· Protokół przekazania placu budowy wykonawcy.

· Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
2.6.2.Dokumenty instytucjonalne

· Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

· Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

· Protokół Państwowej Inspekcji Pracy.

· Protokół Państwowej Straży Pożarnej.

· Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających odbiorowi UDT.

· Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci (przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).
2.6.3.Dokumenty materiałowe

· Certyfikaty.

· Atesty.

· Aprobaty techniczne.

· Zatwierdzenia próbek materiałowych.

2.6.4.Wyniki badań

· Wyniki badań próbek betonu.

· Badania konstrukcji stalowej.

· Śródmontażowe operaty geodezyjne.

· Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji.

· Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

· Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

· Protokoły pomiaru hałasu.

· Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania ciągłości przewodu ochronnego.

· Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości żył przewodów i kabli.

· Protokóły pomiarów rezystancji uziemień.

· Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków.

· Protokół badania instalacji wyrównawczych.

· Protokóły badania maszyn i urządzeń.

· Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej.

· Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia.

· Protokoły badań próbek wody.

· Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji.

2.6.5.Protokoły odbiorów częściowych

· Protokół odbioru robót pokryciowych.

· Protokół odbioru robót elewacyjnych.

· Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń.

2.6.6.Protokoły testów funkcjonalnych

Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami testów funkcjonalnych.

· Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS).

· Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

· Urządzenia alarmowe.

· Instalacja antywłamaniowa.

· Instalacja sygnalizacji pożaru.

· Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

· Instalacja hydrantowa.

· Instalacja ogrzewania.

· Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu.

2.6.7.Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa

Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń.

2.6.8.Wykaz części zamiennych

Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy.

2.6.9.Raport szkolenia załogi

Raporty ze szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi instalacji i urządzeń.

2.6.10.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:

· Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji, 

· Dla instalacji piorunochronnych - metrykę urządzenia piorunochronnego 

· Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

· Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej.

3.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Po zakończeniu prac teren wokół budynku należy przywrócić do stanu wyjściowego – na koszt Wykonawcy

4. Cześć informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

Nie dotyczy
4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego


Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. Zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia a wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami)

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ) 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze    (Dz.U. Nr 104 poz. 1096),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. Planowany okres realizacji

     Planowany okres realizacji inwestycji to 2008 rok.

6. Zbiorcze zestawienie kosztów

Planowane koszty robót budowlanych obliczone na podstawie :

  1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

   2. Średnie ceny opublikowane w wydawnictwach „ORGBUD” oraz „SEKOCENBUD”
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