wymiana drzwi istn. na drzwi p.-poż. EI30 -
poszerzenia otworu do wymiaru 100/205
osadzenie nowego nadproża 2x L-19 lub 2 x I140
L=130 cm

demontaż istn. okna pcv
zamurowanie otworu-bloczki z bet.komórk M500
montaż okna EI60

wymiana drzwi istn.
zmiana kierunku otwierania

DP EI30

Dw1

trzymacz podłogowy

DP* EI30

EI60

+1,50

+3,00

481,5

249,5

317,5

215

455

38 122 135 122 38

CAD-2

T- P1

istn. hydrant do wymiany

HpØ25

istn.pion PHØ50

istn. balustrada mocowana do stopni biegów - do likwidacji
nowa balustrada mocowana do policzków biegów schod.
skucie cokołu na brzegach stopni(~1,5 cm)
skucie lastriko na stopniach, położenie warstwy wyrówn z gładzi cement. + płytki gres. schodowe na zaprawie klej.

10 x 15 30

270

100 77 38 30 120 150 90 200

T- O

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA W ŚCIANKACH CEGL.

PROJEKT. ŚCIANKI Z CEG. ceram pełnej na zaprawie cement.-wap. alternatywa-ścianki z bet.kom.M500

- projektowane szafki hydrantowe

- istniejące tablice elektryczne

- elementy inst. elektr.-projektowane

wymiana drzwi istn. na drzwi p.-poż. EI30 - 2 szt.
poszerzenia otworów do wymiaru 100/205
osadzenie nowych nadproży 2x L-19 lub 2 x I140
L=130 cm

B A

uwagi : sprawdzić wymiary na budowie
rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY - ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR			
temat	PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ ,INSTAL.ODDYMIANIA, HYDRANT.		
obiekt	INTERNAT OHP		
adres	Olesno , ul.Budowlanych 3 godło mapy 12-c-1, dz. nr 1377/16 ; 1393/12		
inwestor	Woj. Komenda Ochotn. Hufców Pracy-Opole		
tytuł rys.	RZUT PARTERU 1 PIĘTRA		
projektował	arch.B.Domeyko-Gabor	26/80/Op	
sprawdził	arch.E.Berthold-Majewska	210/92/Op	
nr zlec.	data 30.07.2008	1 :50	nr rys. 3