METRYKA PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa,adres Projekt budowlany remontu,docieplenia i kolorystyki
obiektu budowlanego elewacji budynku SHP Nysa.
oraz kategoria obiektu Nysa, ul. Stowianska 15, dz.nr 32/1

kat.obiektu IX, wsp.(k)-4,0 ,wsp.(w)-1,5

Imie i Nazwisko Inwestora, Ochotnicze Hufce Pracy Opolska
adres Wojewodzka Komenda
Adres inwestora:
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
Opracowanie:

|

" B}UD@R&E BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE |
=®) inz. JOZEF MURZYNIAK 48-304 NYSA ul. Zjednoczenia 3/1 tel.607-634-571 |

Imig i nazwisko projektanta,

Zakres Data L

. numer . Podpis i pieczgtka
opracowania . . opracowania

posiadanych uprawnien

iz, J(uu A rzymak

inz. Jozef Murzyniak VI. 2010r.

Konstrukcja OPL/0350/PWOK/07

Spis zawarto$ci projektu budowlanego
1. Dane ogélne

2. Inwentaryzacja

3. Projekt budowlany



1. DANE OGOLNE



2. INWENTARYZACJA



3. PROJEKT BUDOWLANY



Dane ogolne :

Obszar oddzialywania
Dz. Nr
32/1 Srodowiskowy Hufiec Pracy w Nysie

Dane powierzchniowe:

* Budynek mieszkalny wielorodzinny

e -Pow. zabudowy -297,82m?
-Pow. uzytkowa ~620,00m’
-Kubatura ~4000,00m*



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I
KOLORYSTYKI.

Srodowiskowy Hufiec Pracy w Nysie
ul. Slowianska 15
dz. nr 32/1
48-300 Nysa

Ochotnicze Hufce Pracy

INWESTOR: Opolska Wojewodzka
Komenda

Adres inwestora:
ul. Armii Krajowej 4, 45-071
Opole

Lokalizacja: Nysa, ul. Stowianska 15



Zakres robot
Zgodny z opisem branzy architektura.

Istniejace obiekty budowlane
Wg opisu branzy projekt zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ wykonywanych robot
1. Zagospodarowanie placu budowy,
2 Roboty ziemne,
3. Roboty budowlano - montazowe,
4, Roboty wykonczeniowe,
5 Uporzadkowanie terenu budowy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

6. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

7. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

8. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

9. zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

10. Wyznaczenia stref niebezpiecznych

11. wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

12. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

13. odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji

14. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
15. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

16. zapewnienia wtasciwej wentylaciji

17. zapewnienia tagcznosci telefoniczne;j

18. urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robé6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypei¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.



Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1. 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

2. 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

3. 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

4. 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110

KV,

5. 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w  napowietrznych Ilub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci

izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i

przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

. 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

. 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania

pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

. zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.



Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadac sie z dwéch czesci:

* jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z

pracownikéw jednocze$nie spozywajgcych positek,

* pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych nalezy
wykonaé¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdéw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczenh pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

*  gazowe,

« telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

« wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
0 $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

«  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na
ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0
m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych

mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie osob na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch

nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg

roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi czeSciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e skladowanie materiatdw i wyroboéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.



Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkiadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byé zabezpieczone:

e krawedzie stropow nie budowanych scianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sgq mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci przy
wykonywaniu roboét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 707,
~STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w



miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

1. hetmy ochronne,
2. rekawice wzmocnione skora,
3. obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzeh
technicznych:

4. pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
5. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
6. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezel
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkoéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

1. szkolenie wstepne,

2. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

® obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

L] postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisébw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

@ niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,
o nieodpowiednie przejscia i dojscia,

@ brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
® niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;




® niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
® zastosowanie materiatdow zastepczych,
® niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

® wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

® niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W=

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

° organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

° dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

° organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

° dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ Ssrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

« Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

¢ Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdzn.zm.)

2. art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)



6.

10.

1.

12.

13.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL.:



OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany remontu,docieplenia 1 kolorystyki
elewacji budynku SHP Nysa.

48-300 Nysa
ul. Stowianska 15
dz. nr 32/1

Spis zawartosci:

« czesc¢ opisowa

ounhwneE

Opis techniczny 3str.

Czesc rysunkowa

Elewacja frontowa -kolor rys. nr 1
Elewacja tylna -kolor rys. nr 2
Elewacje boczne -kolor rys. nr 3
Rzut przyziemia rys. nr 4
Elewacje frontowa i tylna rys. nr 5

Elewacje boczne rys. nr 6



CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest docieplenie $cian zewngtrznych budynku w ktérym
miesci si¢ Srodowiskowy Hufiec Pracy
Teren nie jest objety ochrona konserwatorska, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie znajduje si¢ w granicach terenu szkod gorniczych.
Dzialka jest uzbrojona we wszystkie media. Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

Celem inwestycji jest poprawienie izolacyjnosci Sciany zewnetrznej budynku, zmniejszenie
strat ciepta i kosztow jego dostarczenia.

Ponadto inwestycja obejmuje: naprawg uszkodzonych tynkow, cokotéow, wymiang obrobek
blacharskich zwiazanych z ociepleniem.

1. Dane techniczne budynku

Rodzaj danych tech.
Powierzchnia zabudowy 297,82m2
(m?)
Kubatura (m?) 4000m3
Wysoko$¢ budynku (m) ~11,80m.
dach gléwny
Dlugo$¢ budynku (m) 23,34m
Szerokos$¢ budynku (m) 13,42m
Ilos¢ kondygnacji 2
naziemnych
Wysokos¢ pom. 3,00
uzytkowych (m)
Nachylenie potaci dachu 37~50
©)
Srednia wysokos¢ okapu 4,61-7,46
nad terenem (m)
Poréwnawczy poziom 1,50 npt
podtogi parteru £0,00

Istniejacy budynek o rzucie w ksztalcie zblizony prostokata -wolnostojacy. Sciany zewnetrzne
z cegly pelnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne z cegly petnej lub
dziurawki 12 cm i 6,5 cm. Schody kamienne. Fundamenty istniejace kamienne. Dach wielospadowy z
lukarnami pokrycie dachu- dachowka ceramiczna karpiowka w koronke..
Budynek jest wyposazony w instalacje : elektryczna, wod.-kan., c.o, telefon, internet

I1. Etapy wykonania roboét

Na podstawie danych z inwentaryzacji przedmiotowego budynku wynika konieczno$¢ docieplenia
$cian zewngtrznych budynku styropianem o grubosci 12cm. EPS-70-040

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ocieplenia budynku systemu Kreisel lub
réwnowaznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ konieczne prace remontowe tynkéw zewngetrznych na
elewacjach, czyszczenie lub zbicie catkowite powierzchni. Nalezy rowniez zamurowacé otwor
drzwiowy w potnocno wschodniej elewacji (jak na rysunkach) oraz wykona¢ remont posadzki tarasu,
zbi¢ obecng posadzke, wyla¢ nowa, ulozy¢ izolacjg, odprowadzenie opadéw atmosferycznych, poza
taras.



Projektowane docieplenie $cian:

Sciana cegta pelna + styropian; 24+12cm=0,29W/m?xK
Sciana cegla pelna + styropian; 36+12cm=0,27W/m?xK
Sciana cegla pelna + styropian; 42+12cm=0,267W/m?xK

I11. Roboty wykonczeniowe

1. Zamknigcia otwordw:
1.1. Okna — stolarka okienna PCV do zachowania, stolarka okienna drewniana do wymiany.

1.2. Drzwi zewnetrzne — jak dotychczas, ew. do wymiany indywidualnie wg uznania
administratora.
2. Parapety:
na zewnatrz z blachy ocynkowanej, kolor brazowy.
3. Tynki, obtozenia $cian:
3.1.Tynki zewngtrzne - tynk silikatowy wg systemu Kreisel.
3.2. Cokot do wysokosci ok 21cm nad poziomem przyleglego terenu do oczyszczenia.

IV. Kolorystyka

Projektowana kolorystyka zewnetrzna budynku: §ciany w kolorze 21110.

Opracowal:



INWENTARYZACJA
OPIS TECHNICZNY

Budynku Srodowiskowego Hufca Pracy w Nysie.

ul. Stowianska 15
48-300 Nysa

Spis tresci:
1. Usytuowanie budynku
2. Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne;
3. Wykonanie zewng¢trzne budynku;
4. Dane powierzchniowe;
5. Ekspertyza techniczna

Opracowat:
inz. Jozef Murzyniak



1. Usytuowanie i uklad przestrzenny budynku:

* Inwentaryzowany budynek usytuowany jest w poludniowej czgsci Nysa, w
poblizu osiedla mieszkaniowego Stowianska

* Podejscie do budynku z gléwnego ciagu znajduje si¢
od strony potludniowej elewacji

* Budynek sktada si¢ z kilku pomieszczen obecnie funkcjonujacych jako sal
lekcyjnych, biur administracji budynku, korytarzy, kuchni

* Budynek posadowiony jest na fundamentach kamiennych. Poziom parteru
budynku +0,00, poziom piwnic ok. -2,50m

2. Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne.

a) Rodzaje elementéw konstrukcyjnych:
- fundamenty kamienne
- §ciany przyziemia — murowane tradycyjnie z cegly peinej
- stropy — drewniane
- $ciany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych - murowane
- schody zewngtrzne kamienne, wewngtrzne drewniane
- dach w konstrukcji drewnianej , pokrycie dachowka ceramiczna, karpiowka w
koronke.
b) Sciany dziatowe:
-W piwnicach $ciany dziatlowe wymurowane sg z cegly petnej lub dziurawki na gr.
12cm 1 6,5¢cm.
c¢) Stolarka - okienna i drzwiowa . W elewacji potudniowej wszystkie okna
wymienione na nowe PCV, komorowe, plastikowe koloru bialego. Z pozostatych
stron wigksza 1los¢ to okna stare, drewniane.

3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Sciany zewnetrze, ostonowe, szczytowe — otynkowane, nie pomalowane i nie ocieplone.
Cokot jest kamienny.
Chodniki przy budynku — opaska z betonu.

6. Dane powierzchniowe.

Rodzaj danych tech.
Powierzchnia zabudowy 297,82m2
(m?)
Kubatura (m?) 4000m3
Wysoko$¢ budynku (m) 11,80m.
dach gléwny
Dlugo$¢ budynku (m) 23,10m
Szerokos¢ budynku (m) 13,18m
Ilo$¢ kondygnacji 2
naziemnych
Wysoko$¢ pom. 3,00
uzytkowych (m)
Nachylenie potaci dachu 37~51
()
Srednia wysokos¢ okapu 4,61-7,46
nad terenem (m)
Poréwnawczy poziom 1,50 npt
podtogi parteru +0,00




Opracowat:
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