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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH ISTNIEJACEGO

BUDYNKU SHP w Nysie;

Nysa ul. Slowianska 15-15A

1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA

Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacja :

a) 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

b) 45321000-3 - Izolacja cieplna

¢) 45421125-5 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

d) 453240004 - Tynkowanie

e) 45450000-6 — Roboty budowlane wykoticzeniowe, pozostale

2. Etapy realizacji zaméwienia oraz zakres prac

2.1 Etapy realizacji zamo6wienia

2.1.1) I etap prac polegajacy na:

a) dociepleniu Sciany frontowej wraz z wyprawa tynkarska mineralna

b) malowanie wyprawy tynkarskiej farbami silikatowymi

¢) remont tarasu wymiana podfoza betonowego pod okladziny z ptytek

d) ulozenie plytek gresowych mrozoodpornych , antyposlizgowych wraz z
cokolikami

e) wymiana stolarki drzwiowej w elewacji frontowej na drewniane,
wzmacnianej klasy A

f) zmiana stolarki okiennej i drzwiowej z pozostatych stron budynku
z drewnianej na stolarke PCV z parapetami PCV

2.1.2. II etap prac, remont i docieplenie pozostalych elewacji, reszta
robét budowlanych m.in.;

a) wykucie 1 zamurowanie istniejacych drzwi w elewacji pétnocno wschodnie;

b) przebudowa daszku pokrytego blacha falistq nad wejsciem od strony
potnocnej na pokrycie z dachéwki ceramicznej (rodzaj i typ dachowki jak na
pokryciu istniejacym)

2.1.3 TERMOMODERNIZACJA

2.1.3.1 Docieplenie $cian zewnetrznych
Docieplenie wykonaé metoda lekka mokra z warstwa, izolacyjna ze styropianu, wyprawa
zewngtrzna z tynku mineralnego,
W ramach prac zwiazanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy :
a) postawienie rusztowania ramowego elewacyjnego systemowego o wys. do 10m
b) odbicie, skucie zwietrzatych lub odparzonych fragmenty tynkow zewnetrznych; w
razie znacznych ubytkéw — uzupetni¢ tynk przed dociepleniem zaprawa wyréwnujaco
—-renowacyjna,
¢) przygotowanie starego podioza pod docieplenie
d)zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynku ptytami
styropianowymi system
e) plyty styropianowe o grubosci 12 cm; zgodne z zastosowanym systemem klei¢ do
przygotowanego podloza zaprawa klejowa — przewidywane zuzycie: 4,0 kg/m2; plyty
mocowac do sciany kotkami do styropianu w ilodci sztuk 4 szt na m2;
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f) wykona¢ dodatkowe ocieplenie o$ciezy o szerokosei 30cm przyklei¢ siatke zbrojaca
z wlokna szklanego zapraws klejowa o przewidywanym zuzyciu 4 kg/m?2

g) zabezpieczy¢ wszelkie krawedzie wypukle poprzez przyklejenie naroznikéw
ochronnych

h) malowanie tynkéw farbami silikonowymi

2.1.3.2 Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi wejSciowych w budynku szkoly
a) wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna jedno i dwudzielne z PCV

b) wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV
dwudzielne z naswietlem

¢) wykucie z muru podokiennikéw wew.

d) wykona¢ spadki pod parapety z zaprawy cem. M12

e) montaz podokiennikéw

2.1.3.3 Remont tarasu

a) odbicie tynkéw zewnetrznych cem. wap. wraz z oczyszezeniem muru

b) rozebranie betonowych czapek na murze gr. 7em

¢) wykonanie nowych czapek, zbrojonych na murze gr. 7cm, z bet. B15

d) dwukrotna izolacja $cian powierzchni metoda smarowania (izolacja muru)

e) uzupetnienie tynkow tarasu kat. I1I na podtozu ceglanym

f) rozbidrka elementéw betonowych nie zbrojonych o gr. 15cm — posadzka tarasu

g) ulozenie izolacji z folii pod posadzkowej (jako zabezpieczenie przed przesiakaniem
wody z betonu)

h) podkiad betonowy z betonu B15, o grubosci 10cm, na podiozu gruntowym

1) gruntowanie betonu preparatem

J) wlozenie plytek gresowych mrozoodpornych , antyposlizgowych o rozm. 30x30cm,
na kleju mrozoodpornym

k) cokoliki z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym o wys.
15cm

1) wykucie z muru i wstawienie drzwi zewnetrznych z naswietlem (drzwi drewniane,
wzmacniane o klasie odpornosci A)

2.1.3.4 Prace pozostate do wykonania

a) rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku -odzysk

b) montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej ér. 15cm
¢) rozebranie rur spustowych

d) wymiana uchwytéw do rur spustowych

e)montaz prefabrykowanych rur spustowych

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwiazanych z termomodernizacja budynku SHP w
Nysie przy ul. Stowianskiej 15-15A.

Inwestor: Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewédzka Komenda

Adres inwestora:
ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole




4. ZAKRES STOSOWANIA.

a) Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu
nieograniczonym na wykonanie robét okre§lonych w pkt.6.

b)Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych
przetargiem.

¢)Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna,
obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materialéw opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Dokumentacje Projektowa oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztozy o§wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa i warunkami w
terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ,,Dokumentacija
projektowa”, ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartodci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z ,,Dokumentacja
projektowq” oraz ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego
mienia. Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzieri i w nocy.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

W czasie trwania rob6t, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet 1 materiaty bedzie sktadowal
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT I
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy w stanie og6lnego ladu i porzadku,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,

¢)Unika¢ uszkodzen lub uciazliwosdci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej.

Wykonawca zobowiazany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposéb

legalny wszelkich odpadéw wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

-Podczas realizacji rob6t wykonaweca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

-W szczegblnoscei wykonawcea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

-Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie.

-Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci w sposéb, o ktérym mowa w §15 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury

-Przepis ust.1 stosuje si¢ do przej$¢ i dojsé do tych stanowisk oraz klatek
schodowych,

-Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.

-Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne,




ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada , o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozporzadzenia.
-Pozostawione w czasie wykonywania robdt w $cianach otwory , zwlaszcza

otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny byé zabezpieczone balustrada,
0 ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

-Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdhuz zewnetrznej
krawedzi przejscia.

-Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby.

-W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpicczefistwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

-Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5 m.

-Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane
do linek urzadzen samohamujacych , ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej
w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub paséw
bezwladnosciowych.

-Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem

z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowe;j zamocowanej niezaleznie od

lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

-Prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnicta w sposob umozliwiajacy przesuwanie
W gbre aparatu samohamujacego. Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona
przed odchylaniem sie¢ wiekszym niz 0 2 m.

-Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwié
przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa , taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem

samohamujacym nie powinna przekraczaé 0,5 m.




-Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania
robot budowlanych

-Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza

z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru
prowadzonych rob6t ( odziez robocza i sprzet ochrony osobistej , hetm ochronny,
okularu ochronne, obuwie, rekawiczki pigciopalczaste, wzmocnione skéra, torby
do przechowywania drobnych narzedzi.

-Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzet budowlany,
-Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosnej.

-Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.
-Instrukcja postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy pracy.

-Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wylacznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Uznaje si¢, ze koszty zwiazane z wypehieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegolne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy oséb
trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA T INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA
- WYMAGANIA

a) System docieplenia :
¢ Plyty styropianowe odmiana EFS-70-040 gr.12cm - frezowanie typ A
- gestos¢ pozorna - min. 15,0 kg/m3
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu - min. 80 kPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie sila prostopadla do powierzchni - > 100 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - < 0,040 W/mK




- stabilnos¢ wymiaréw w temp. +700C po 20h - < [10,5%
- badanie chlonnosci wody po 24h - < (11,8%
e siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze 142 g/m2
e narozniki ochronne PCV z siatka.
tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasowego szkta wodnego
wymagane wlasnosci techniczne rOwnowaznego systemu ocieplenia
wodochionnosé - po 10h zanurzenia w wodzie < 600 g/m?2
- po 24h zanurzenia w wodzie < 1000 g/m2
¢ mrozoodpornos¢ - probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian
e odpornos¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny
wykazywa¢ zmian barwy wyprawy
e przyczepnos¢ - w stanie powietrzno suchym > 0,1 MPa
migdzywarstwowa - poddanych cyklom mrozoodpornosci > 0,1 MPa
¢ Odpornos¢ na uderzenie - w stanie powietrzno suchym > 1 J
e Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia :
- nie rozprzestrzeniajacy ognia

b) Okna :
e okna z profili PCV
 oszklenie okien szkto warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.

Wspdtezynnik przenikania ciepta dla catego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1,3 W/m2K
e Wwyposazenie okien — nawiewniki powietrza wyposazone w samoczynnie

dziatajacy regulator przeptywu (reagujacy na réznice cisnien)

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem. Powinny mieé
aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene
higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bgdg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zataezniki do odbioru robét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialéw i atesty
techniczne urzadzen). Materiaty posiadajace atesty,na urzadzenia - wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie.

6.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu,gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowatly swoja jakosé
oraz wiasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

6.4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢é




uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzet musi gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w »Dokumentacji projektowe;j”

1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.5. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlagciwosci przewozonych
materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
~Dokumentacji projektowe]”, ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoséé za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ~Umowie”, , Dokumentacji projektowej” i w
»opecyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych”, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadezenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10




7. KONTROLA JAKOSCI ROB(')",F ]
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zalozona jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow (sprawdzenie czy materialy
s3 z zgodne z atestami i parametrami)w celu weryfikacji czy roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych” i warunkami technicznymi w budownictwie i wg obowigzujacych norm i
przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sq okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania,i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej” i ,,Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych” na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce,Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaly certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
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Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ,,Dokumentacja
projektowa”, ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.”, to takie
materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢) Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robét

d) Terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robét,

e) Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

g) Dateg zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

h) Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

1)Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

J) Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

k) Dane dotyczace jakosci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,

1) Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwiazanych z robotami zalicza sie takze:

a) Protokdly przekazania placu budowy,

b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) Protokély z odbioru robot,

d) Protokéty z narad 1 ustalen,

¢) Korespondencje zwiazana z robotami,
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8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT ’
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z ,,Dokumentacja projektows”,
1,,Specyfikacjq techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”,w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w przedmiarze robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét.

10. ODBIOR ROBOT ’
10.1. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru konicowego robét dokona Zamawiaj acy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ,,Dokumentacija
projektowa”.i ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”

W przypadku niewykonania lub tez nie zakonczenia pelnego zakresu rob6t, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

10.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami (jezeli takie
wystapily),

e Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszeza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

e Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw,

o Certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatdéw,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.




W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

10.3. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z
zalozeniami dokumentacji projektowej. Cena ofertowa bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie catos$ci zamdwienia. Cena
powinna by¢ wyrazona w nowych polskich ztotych w kwocie brutto. Cena powinna by¢
podana liczbowo i stownie. Jezeli wystapi rozbieznoéé pomiedzy cena wyrazona liczbowo i
stownie wazna bedzie cena wyrazona stownie.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdlowy opis oraz wymagania techniczne
dotyczace zakresu prowadzonych prac zostaly zawarte w opracowanym projekcie
technicznym, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Szczegblowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys inwestorski

12. INNE UWARUNKOWANIA

e wszystkie wskazania z nazwy: wyrobéw, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumieé jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych.

13. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robét w zakresie objetych zaméwieniem, by¢ czlonkiem izby branzowe;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 7 pézniejszymi
zZmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 1. z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz.U. 97.129.884).




e Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. 54.29.115 z p6zniejszymi zmianami).

° Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu

robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych(Dz. U. 72.13.93)
e Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pOzZniejszymi
Zmianami.

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z

pézniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I, II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.p0z1389)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 92.92460 z pdzniejszymi zmianami)

e Katalogi branzowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.

¢ PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé.

e PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki

e PN-ENISO 4624:2003 Farby lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

¢ PN-ENISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produktéw. Badania shuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasma samoprzylepna).

e PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed
Naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieci wezegniej natozonych powlok.

e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

¢ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymalosciowych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

¢ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i Zapraw.

e PN-93/B-02862/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosei materialow budowlanych.

® PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wymagania ogélne.

® PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.

® PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

- Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
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gres antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1
(gat. I) 1 PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
- Kleje (do  gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
- Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. 2072

Opor cieplny i wspétezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.




