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SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONTU DACHU, WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO I INSTALACJI ODGROMOWEJ

BUDYNKU SHP w Dabréwce;

Dabrowka ul. Szkolna 5

dz. nr 405

1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA

Kody CPV dla podstawowych prac objetych specyfikacja :

I- Roboty zabezpieczajace — CPV 45100000-8

II- Roboty rozbidérkowe - CPV 45111300-1

II1- Roboty w zakresie usuwania gruzu — CPV 45111220-6

IV- Roboty w zakresie wymiany i1 uzupetnienia konstr. drewnianych -CPV 45261100-5
V- Roboty remontowe — impregnacja konstr. z drewna — CPV 45453000-7
VI- Pokrycia dachu z blachodachéwki — CPV 45260000-7

VII- Robot dekarskie w zakresie obrobek z blachy — CPV 45261310-0
VIII- Roboty malarskie rynny i rury — CPV 45442200-9

IX- Roboty instalowania okien potaciowych — CPV 45421132-8

X- Roboty remontowe — przebudowa kominow — CPV 45262500-6

XI- Roboty przy wznoszeniu rusztowan — CPV 45262100-2

XII- Roboty instalacji odgromowej — wymiana — CPV 45312311-0

2. ETAPY REALIZACJI ZAMOWIENIA ORAZ ZAKRES PRAC

2.1 ETAPY REALIZACJI ZAMOWIENIA

2.1.1) I etap prac polegajacy na remoncie dachu glownego:
a) demontaz instalacji odgromowej
b) rozebranie pokrycia dachowego z dachowek
¢) wymiana poszczegdlnych elementow wigzby dachowe;j
d) przemurowanie istniejacych kominow
e) montaz pokrycia dachowego na blachodachéwke
f) montaz nowej instalacji odgromowe;j



2.1.2) II etap prac, wymiana pokrycia dachowego na budynku nizszym:
a) demontaz instalacji odgromowej
b) rozebranie pokrycia dachowego z dachowek
¢) wymiana poszczegolnych elementéw wigzby dachowej
d) przemurowanie istniejacych kominow
e) montaz pokrycia dachowego na blachodachéwke
f) montaz nowej instalacji odgromowe;j

2.1.3 Zakres robot

2.1.3.1 Roboty zabezpieczajqce
W ramach prac zwigzanych z pracami poczatkowymi i rozbiérkowymi :
a) wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
b) wykona¢ daszki ciagte wolnostojace nad przej$ciami wraz z tapaczem dla pieszych
o konstrukcji drewnianej
¢) montaz zsypu budowlanego do gruzu

2.1.3.2 Roboty rozbiorkowe
a) demontaz istniejacych na dachu okien potaciowych i wytazow dachowych — nalezy
je zdemontowa¢ ostroznie, odzysk 100%!!
b) rozbiorka pokrycia dachowego z dachowki karpidwki
¢) rozbieranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku (odzysk 100%)
d) rozbieranie rur spustowych nadajacych si¢ do uzytku (odzysk 100%)
e) rozebranie obrobek blacharskich — paséw nadrynnowych z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
f) rozebranie obrébek blacharskich — koszy z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
g) rozebranie tacenia dachu
h) rozebranie elementow wigzby dachowej z kontrtat
1) rozebranie desek wiatrowych
j) rozebranie deskowania koszy z desek
k) rozebranie deskowania okapu z desek

2.1.3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu
a) wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu

2.1.3.4 Roboty zwiqzane 7 wymiang i uzupetnieniem konstr. drewnianej
a) wymiana poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte
krancowe
b) konstrukcja wymianu przy kominach — miecze zastrzaly
¢) konstrukcja wymianu przy kominach i oknach potaciowych — z tarcicy nasyconej
d) deskowanie okapu z tarcicy nasyconej na styk
e) deskowanie koszow z desek na styk
f) konstrukcja nos$na dla okien i wytazéw dachowych z demontazu (krawedziaki)
g) konstrukcja no$na dla nowych okien z krawedziakow
h) izolacja przeciwwodna z folii wiatroszczelnej
1) montaz kontrlat 20x40mm
j) montaz tat 35x60mm

2.1.3.5 Roboty remontowe - impregnacja konstr. 7 drewna



a) odgrzybienie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych
b) odgrzybienie bali i krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzchni
preparatami solnymi metoda smarowania

2.1.3.6 Pokrycia dachu z blachodachowki
a) pokrycie dachow blacha dachowkowa na tatach
b) montaz gasiorow Standard
¢) montaz akcesoriow do pokry¢ dachowych — fawy kominiarskie
d) montaz akcesoriéw do pokry¢ dachowych — stopnie kominiarskie
e) montaz akcesoriow do pokry¢ dachowych — punktowe $niegotapy System

2.1.3.7 Roboty dekarskie w zakresie obrobek z blachy
a) obrobki blacharskie z blachy powlekanej — pasy koszy o szer. 50cm
b) montaz paséw nadrynnowych szer. 25cm Standard
¢) montaz oston bocznych krawedzi dach. szer. 25cm Standard
d) montaz pasow obrébek komindw o szer. 33cm Standard
e) montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej — materiat z
demontazu
f) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej — materiat z
demontazu

2.1.3.8 Roboty malarskie rynien i rur spustowych
a) dwukrotne malowanie farba ftalowa rynien $r. {fi} 150
b) dwukrotne malowanie farba ftalowa rur spustowych

2.1.3.9 Roboty instalowania okien polaciowych
a) osadzenie nowych okien potaciowych
b) osadzenie okien potaciowych 1 wylazow dachowych z demontazu (odzysku)

2.1.3.10 Roboty remontowe — przebudowa kominow
a) przemurowanie kominéw z cegly peilnej min. kl.15 pod potacia dachu
b) przemurowanie komindéw z cegly petnej klinkierowej kl.25 nad potacia dachu
c¢) obsadzenie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach przewodéw kominowych
wentylacyjnych
d) gzymsy na kominie z cegly (ksztattki) klinkierowej peinej
e) sprawdzenie przewodow przez mistrza kominiarskiego

2.1.3.11 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
a) rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe — rury spustowe
b) rusztowanie ramowe przyscienne RR 1/30 — przebudowa kominow

2.1.3.12 Roboty instalacji odgromowej — wymiana
a) montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami
b) adapt. potaczenie preta zwodu pionowego z pokryciem dachu
c¢) adapt. montaz instalacji odgromowe;j ztacza
d) montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $r. do
10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, pionowych na $cianie
€) montaz instalacji odgromowej ztaczy do rynny okapowej na $cianie
f) montaz instalacji odgromowej ztaczy do rynny spadowej na $cianie



g) montaz w instalacji odgromowej ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-
ptaskownik

h) uktadanie w budynkach przewodéw wyrownawczych w ciagach pionowych z
bednarki o przekroju 120mm?, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem
recznym

1) montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gltebokosci do 0,60m w gruncie
kat. 11T

j) mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 111

k) taczenie przewoddw instalacji przez spawanie bednarki w wykopie o przekroju

120mm?

1) sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilenia — pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

) sprawdzenie samoczynnego wylaczenie zasilania — pomiar rezystancji uziemienia
- kazdy nastepny

m) demontaz przewoddéw uziemiajacych oi odgromowych pretdéw mocowanych na
dachu stromym

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwiazanych remontem dachu, wymiana pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej budynku SHP w Dabrowce; Dabrowka ul. Szkolna 5
Inwestor: Ochotnicze Hufce Pracy Opolska Wojewodzka Komenda

Adres inwestora:

ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole

4. ZAKRES STOSOWANIA.

a) Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na
wykonanie robdt okreslonych w pkt.6.

b)Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robdt objetych przetargiem.
c)Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowia dokumentacja projektowa z
opisem technicznym i kosztorys.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna,
obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczego6lnych materiatéw opracowanych
przez ich producentdéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogo6lne”

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robdt. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy Dokumentacje Projektowa oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w
terenie.



5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ,,Dokumentacja
projektowa”, ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z ,,Dokumentacja
projektowa” oraz ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy 1 powierzonego
mienia. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt i materiaty bgdzie sktadowat
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT I

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,

b) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,

c)Unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spoteczne;.

Wykonawca zobowiazany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposob

legalny wszelkich odpadéw wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.



5.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

- Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w
sposob, o ktorym mowa w §15 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

- Przepis ust.1 stosuje si¢ do przejs¢ 1 doj$¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

- Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obciazenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiana polozenia.

- Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne, ktorych dolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada , o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozporzadzenia.

- Pozostawione w czasie wykonywania robot w §cianach otwory , zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigdéw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktorej mowa w §
15 ust. 2 rozporzadzenia

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdhuz zewngtrznej krawedzi przejscia.

- Wytrzymato$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby

- W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego.

- Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek
urzadzen samohamujacych , ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

- Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca
prowadnicy pionowej , zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu.

- Prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnigta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore
aparatu samohamujacego. Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m.

- Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwi¢ przesuwanie si¢
urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa , taczacej szelki bezpieczenstwa z
aparatem samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robdt
( odziez robocza 1 sprzgt ochrony osobistej , hetm ochronny, okularu ochronne, obuwie,
rekawiczki pigciopalczaste, wzmocnione skora, torby do przechowywania drobnych narzedzi.
- Atestowane 1 dopuszczone do stosowania rusztowania i sprz¢t budowlany,

- Sprzet p.poz 1 apteczki podreczne w torbie przenosne;.

- Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.

- Instrukcja postgpowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy pracy.

- Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wylacznie przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

- Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach



5.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robodt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego
poszczegolne elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy oséb
trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA
ORAZ WYKAZ ROBOT - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw dachu musza mie¢
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wykazujac, ze zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa one objgte certyfikacja oraz by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jako$¢
materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie jakos$ci
(deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Materialy dostarczone na
budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢

dopuszczone do stosowania.

a) Roboty rozbiorkowe :

* roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* materiaty pochodzace z rozbiorki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usunigte z
budynku, ztozone w wyznaczonym miejscu 1 wywiezione do utylizacji

* transport materiatow z rozbiorki srodkami transportowymi przystosowanymi do
wywozu gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Material powinien by¢
zabezpieczony przed wypadaniem,

» jezeli zamawiajacy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatow
to Wykonawca ma obowiazek wyniesienia tych elementow z budynku 1 ztozeniu w
wyznaczonym miejscu,

» roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

* rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

* odbior robot rozbidorkowych podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych



b) Przemurowywane kominy :
Zakres prac:

wszystkie kominy rozebra¢ w czgsci wystajacej ponad pota¢ dachowa, jak i pod
polacia dachowa, a nastgpnie wymurowacé: pod potacia dachowa z cegly pelne;j
zwyklej, nad potacia dachowa z cegly klinkierowej. Kominy nalezy murowac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin do pionu i
poziomu. Nalezy zachowa¢ ksztalt 1 gabaryty istniejace kominow,

Wykonanie robot:

spoiny
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm,
-spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,
-zaprawg nalezy przygotowywaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu
zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez producenta,
przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
po przemurowaniu kominow sprawdzi¢ czy kanaty sa w pelni drozne

Materiaty:

cegta klinkierowa petna kl. 25 gat. I w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym
cegta pelna min. kl. 15

zaprawa cementowa M12

tawa kominiarska systemowa

¢) Wymiana poszczegolnych elementow konstrukcji wigzby dachowej oraz montaz
konstrukcji dla okien polaciowych
Wykonanie robot:

po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan konstrukcji
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji wigzby dachowej doktadnie oczyscic z
powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen, miejsca porazone przez grzyby
nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna.

wzmocnienie zniszczonych 1 przegnitych elementow wigzby wykonac przez
zastosowanie naktadek bocznych o wysokos$ci rownej wysoko$ci wzmacnianego
elementu 1 szerokosci réwnej szeroko$ci wzmacnianego elementu. W przypadku
stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do
glebokosci 4 cm 1 wigcej, nalezy wyciac¢ 1 dokonac reperacji przez tzw. flekowanie,
zachowujac oryginalne przekroje elementow wigzb;

wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, potaczenia, styki
elementéw taczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich taczeniem lub
wbudowaniem,;

nie dopuszcza si¢ wystgpowania kory na wszystkich elementach drewnianych.
impregnacja ognioochronna i grzybobojcza drewnianych elementoéw konstrukcji
winna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych
srodkow prawidlowosci wykonania z zachowaniem przepisow BHP. Przygotowanie
preparatow impregnacji zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty:



drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy C24 spetni¢ wymagania PN

tarcica iglasta powinna spetnia¢ wymagania PN

materiaty pomocnicze: gwozdzie, Sruby, nakretki, pedzle

preparaty do impregnacji drewna- powinny zabezpieczy¢ elementy drewniane przed
wilgocia, ogniem, grzybami i owadami

d) Wykonanie nowego pokrycia z blachodachowki
Zakres prac:

Wymiana pokrycia dachowego

montaz okien potaciowych i wytazow dachowych
montaz okien potaciowych nowych — 3szt.
montaz obrobek blacharskich

Wykonanie robot:

utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii,

impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i fat,

w potaci dachu nalezy zamontowac¢ z odzysku (demontazu) wytazy dachowe wraz z
kotnierzem uszczelniajacym.

montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki (gr. min. 0,55mm)

montaz gasiorow (systemowych)

montaz barier przeciwsnieznych (punktowe)

do robot pokrywczych nalezy przystapi¢ po zakofnczeniu impregnacji i przemurowaniu
kominoéw w czg$ci wystajacej ponad dach, powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie w obrgbie okapow 1 koszy;

folig wysoko paroprzepuszczalng przymocowaé zszywkami na zaktad bezposrednio
do krokwi nadrukiem do goéry rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od
najnizszego pasa. Ostatni gorny pas folii utozy¢ kilka centymetrow ponizej gornej
krawedzi kalenicy;

kontrfaty powinny mie¢ przekroj 20x40 mm. Laty nalezy przybi¢ na kontrtaty pod
blachodachéwke. Laty powinny mie¢ przekrdj 35x60 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej
krokwi gwozdzmi okragltymi. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wigksza niz grubo$¢ faty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach rownolegle
do linii okapu. Pierwsza tat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do
niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za
pomoca gwozdzi;

blachodachéwke nalezy uktadac na tatach i mocowac za pomoca wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM.
Do tego celu nalezy stosowa¢ wkretarki ze sprzegtem. Podktadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej .Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia , w dolnej fali i powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali i w co drugim rzgdzie blachodachowek , za$ przy okapie i w kalenicy w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu blachodachowek, na bocznej naktadajacej si¢
krawedzi. Blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych. Niedopuszczalne jest
cigcie termiczne. Po cigciu 1 wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady,
mogace spowodowac uszkodzenie powierzchni blach;

na krawegdziach szczytu dachu zamontowaé wiatrownice

przed montazem blachodachéwki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe, nastgpnie
przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy. Niezbgdne jest
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.



wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstale w czasie montazu i transportu
nalezy zamalowac¢ farba zaprawowa;

Materiaty:

blachodachdéwka (gr. min. 0,55mm), wiatrownice i gasiory z blachy powlekanej,
zgodna z PN, systemowe

wkrety do mocowania blachodachowki samo nawiercajace systemowe

folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna

kontrfaty z drewna sosnowego

taty z drewna sosnowego o wymiarach 35x60 mm,

wytazy dachowe z demontazu (odzysku 100%) z otworem wyj$ciowym 41x71 cm, z
kolnierzem uszczelniajacym,

bariery przeciws$niezne ($niegolapy punktowe) systemowe

stopnie kominiarskie

gwozdzie, zszywki

Kolor blachy blachodachéwki oraz blachy ptaskiej na obrobki blacharskie nalezy uzgodni¢ z
inwestorem ( uzyskac akceptacj¢ inwestora).

obrobki przy szerokosci do 25¢m z blachy powlekane;j

obrobki przy szerokosci od 25cm z blachy powlekanej

gwozdzie i zszywki, wkrety

obrobki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze
lezace szerokos$ci 15 do 20 mm lub na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.
Krawedzie boczne obrobek winne by¢ wywinigte do gory i zagigte- zaokraglone nie
powodujace mozliwosci skaleczenia. Obrobki zakonczone powinny by¢ kapinosem ,
blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachowki o grubosci 0,6-0,7 mm — zgodna
z PN,

¢) Wykonanie rynien i rur spustowych

Zakres prac

montaz rynien $r. 150 mm oraz rur §r. 125mm z odzysku (demontazu)

Wykonanie robét:

dwukrotne pomalowanie farba ftalowa rynien i rur spustowych z odzysku (demontazu)
montaz rynien $r. 150 mm z odzysku (demontazu)

montaz rur spustowych §r. 125mm z odzysku (demontazu) na zaktad min 4cm
nitowany 3 nitami [fi] 3mm, lutowane ciagle potaczen z dwdéch stron

rynny dachowe taczone wykonane z blachy ocynkowanej potokragle o ¢ 150, haki
rynnowe mocowane uchwytami ocynkowanymi, co 50 cm z zachowaniem spadku
podtuznego 0.5-1%;

rynny na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewngtrzna krawedz byta o 10-
15 mm wyzej od krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

rury spustowe mocuje si¢ uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz zawsze na koncach
i pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowa¢ do $ciany za pomoca kotkdw.

odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac¢: 2 cm, przy dlugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wigkszych niz 10 m.

wJ



Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno
przekraczac 0,3 cm.

* pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ zwrocone na zewnatrz. Celem
zapobiezenia obsuwania si¢ rury spustowej w dot nalezy wykona¢ noski nad dolnymi
uchwytami.

Materiaty:

* uchwyty rynien systemowe

* uchwyty rur spustowych systemowe,

* materialy pomocnicze

* rynny i rury spustowe z odzysku - demontazu

F) Wykonanie instalacji odgromowe;j
Zakres prac:

* demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych preta

* montaz instalacji odgromowe;j

* wykonanie uziemienia

* pomiary instalacji odgromowej

Wykonanie robot:

* montaz instalacji odgromowe;j,

* zwody pionowe systemowe przy kominach wykona¢ pretem o $rednicy 12 mm
mocujac do komina. Zwdd pionowy wystawi¢ 1 m ponad komin. Zwody pionowe
taczy¢ za pomoca uchwytow zaciskowych i1 drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm
do pokrycia dachowego;

* przewody odprowadzajace pionowe taczy¢ za pomoca zlacz kontrolnych i do rur
spustowych rynien na obejmy systemowe dobrane do $rednicy rynny.

* na wysokosci 1,8 m nad ziemia wykona¢ potaczenia przewodow odprowadzajacych z
przewodami uziemiajacymi typowymi zaciskami kontrolnymi.

* uziemienie wykona¢ jako poziome bednarka stalowa ocynkowana o przekroju do
120mm?*. Gleboko$¢ utozenia bednarki nie mniej niz 60 cm pod powierzchnia gruntu i
odlegtos¢ od budynku wg ,,Dokumentacji projektowe;j”

e uziom pretowy wykona¢ systemowymi sondami uziemiajacymi. Potaczonymi
bednarka FeZn o przekroju do 120mm?®. Oporno$¢ uziemienia nie mniejsza niz 20
Ohm.

Materiaty
e drut Fe/Zn o $r. 8 mm
* uchwyty i zlacza systemowe zgodne z normami, wkrety

* bednarka Fe/Zn 25x4 mm
* sondy uziemiajace
* spawarke do S00A

Roboty dachowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci,

przy zachowaniu przepisow bhp przy wykonywaniu robét rozbiorkowych . robdt na

wysokosci i innych wg obowiazujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisdw

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przed
przystapieniem do rozbiodrki nalezy zdjaé rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie. Czesci

te zdejmuje sie calymi pasami i zrzuca na dét, przy czym caly odcinek budynku powinien byé

odgrodzony dla uniknigcia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usunaé wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania. Nastepnie nalezy usunaé wszystkie




elementy znajdujce sie ponad pokryciem dachu. Kominy rozbieraé wg zasad ostroznosci

wymaganych przy rozbieraniu $cian. Obrobki z blachy nalezy rozbiera¢ od géry potaci
dachowej calymi pasami.rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwijajc w rulony.

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem. Powinny mie¢
aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna oceng
higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialow i atesty
techniczne urzadzen). Materialy posiadajace atesty,na urzadzenia - wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie.

6.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu,gdy beda one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaly swoja jakos¢
oraz wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

6.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprz¢t musi gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowe;j”

1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

U



Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
»Dokumentacji projektowej”, ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie”, ,,Dokumentacji projektowej” i w
»Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bgdzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bgdzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw (sprawdzenie czy materiaty
sa z zgodne z atestami 1 parametrami)w celu weryfikacji czy roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych” i warunkami technicznymi w budownictwie 1 wg obowiazujacych norm 1
przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.



7.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej” 1,,Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych” na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg,Zamawiajacy moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub
$wiadectwo zgodno$ci producenta.

Produkty przemystowe bgda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ,,Dokumentacja
projektowa”, ,,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.”, to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY

8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy begdzie wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony robot. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) Datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,



c¢) Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

d) Terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e) Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

g) Dat¢ zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

h) Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,czg$ciowych i
koncowych odbioréw robét,

1)Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

k) Dane dotyczace jakos$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

1) Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem
stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwiazanych z robotami zalicza sig takze:

a) Protokoly przekazania placu budowy,

b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) Protokoty z odbioru robot,

d) Protokoéty z narad i ustalen,

e) Korespondencje zwiazana z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z ,,Dokumentacja projektowa”,
i,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”,w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:

+ krycie dachow blachodachowka- m?* pokrytej powierzchni dachu,
obrobki blacharskie — m?

* rynny i rury spustowe — Im wykonanych rynien lub rur spustowych
»  przemurowanie komindw — 1m3 komina



10. ODBIOR ROBOT

10.1. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ,,Dokumentacja
projektowa”.i ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

W przypadku niewykonania lub tez nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

a)Odbior konstrukcji wigzby dachowej powinien obejmowac sprawdzenie:

* zgodno$ci wymiarow, przekrojow i jako$ci uzytej tarcicy

» prawidlowosci potaczen elementéw konstrukcyjnych w weztach i potaczeniach

» prawidtowosci flekowania i uzupetien ubytkow,

* prawidlowo$ci wykonania wzmocnien, nadbitek,

* prawidlowo$ci wykonania wymiany elementow i polaczen na stykach taczonych
elementow,

» prawidlowo$ci wykonania konstrukcji dachu przy wytazach, kominach, wywiewkach
itp. oraz odbior tych elementow,

* prawidlowosci impregnacji drewna,

» prawidlowosci izolacji drewna od murow,

» stanu technicznego wigzby po remoncie.

b) Odbidér komindw.
Odbioér komindw powinien obejmowaé sprawdzenie:

* zgodnosci ich wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem

* doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw 1 stopnia wypelnienia i grubosci
spoin,

* ewentualnych odchytek w pionie i poziomie,

* stanu wizualnego komina — czystos¢ 1 jakos¢ cegiet klinkierowych,

*  Wykonawca winien przedstawi¢ opini¢ kominiarska o droznosci wszystkich
przewodéw kominowych na catej ich dtugosci.

c¢) Odbior robdt pokrywcezych 1 obrobek blacharskich
Odbior robot pokrywezych 1 obrébek blacharskich powinien obejmowaé sprawdzenie:
* dokladnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia (sprawdzenie
prostoliniowosci rzedow pionowych i poziomych oraz poprawnego utozenia w
rzedach okapu i kalenicy),
* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
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» jakosci zastosowanych materiatow,

* zgodnosci ich wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,

» jakoSci zastosowanych materialow, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci
zastosowanych wyrobow budowlanych,

* doktadnosci i1 szczelnos$ci pokrycia, zwlaszcza w miejscach szczeg6lnie narazonych na
zatrzymanie si¢ 1 ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytazy dachowe, miejsca
styku ze $§cianami, kominami; jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddaé przez 15 minut
dzialaniu strumienia wody z w¢za, obserwujac czy splywajaca woda nie zatrzymuje
si¢ w nierownos$ciach powierzchni,

* mocowania elementdw pokrycia — materiat facznikow 1 ich liczba,

* stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich oraz potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi.

¢)Odbior obrobek blacharskich — rynien i rur spustowych.
Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowaé sprawdzenie:
» jakosci zastosowanych materiatow.
* zgodnosci ich wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz przedmiarem,
» certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
* uszkodzen mechanicznych, czy rury i rynny nie maja wgniecen i pgknig¢,
* rozmieszczenia uchwytdéw, spadku 1 szczelno$ci rynien, szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,
* rur spustowych, ktore polega na stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie wymiarow,
rozstawu, rozmieszczenia uchwytéw oraz ich potaczen w ztaczach poziomych,
umocowania ich w uchwytach i prostoliniowosci.

d) Odbior instalacji odgromowe;.
Odbior instalacji odgromowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

* sposobu prowadzenia przewoddw, prawidlowosci zamocowan, lokalizacji
poszczegblnych elementow,

* skutecznosci dzialania instalacji odgromowej — wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ protokot z pomiarow instalacji wykonanych przez uprawniona do tego
osobg,

* w przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymagane;j
opornosci.

10.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie
wystapity),

« Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

» Dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

o Certyfikaty i $wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,
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* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.

10.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej. Cena ofertowa bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie catosci zamowienia. Cena
powinna by¢ wyrazona w nowych polskich zlotych w kwocie brutto. Cena powinna by¢
podana liczbowo 1 stownie. Jezeli wystapi rozbieznos¢ pomigdzy cena wyrazona liczbowo 1
stownie wazna bgdzie cena wyrazona slownie.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdlowy opis oraz wymagania techniczne
dotyczace zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym projekcie
technicznym, ktory jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys inwestorski

12. INNE UWARUNKOWANIA

» wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardow jakosciowych.

13. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robot w zakresie objetych zamowieniem, by¢ cztonkiem izby branzowe;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pdzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz.U. 97.129.884).
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Wyma

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. 54.29.115 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych(Dz. U. 72.13.93)

Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z
pbézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1, II.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.poz1389)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 92.92460 z p6zniejszymi zmianami)

Katalogi branzowe producentdéw wraz z aprobatami technicznymi.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

gania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnos$ci atmosfery.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasSma samoprzylepna).

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb 1 podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigci wczesniej natozonych
powlok.

Kominy, przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne

Wyma

PN-89/B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

gania ogolne:
PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122, blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna
odpowiada¢ normom,
PN — EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, samonos$ne profilowane pokrycia dachowe
z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi :
cynkowo — aluminiowa , aluminiowo — cynkowa , aluminiowa
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-73/B-02361 - Spadki dachowe
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 612:1999 — rynny 1 rury spustowe — wymagania
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN -B 94701:1999 — Uchwyty do rynien i rur
spustowych-wymagania
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PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j 1
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state

PN-86/E-05003.01 lub PN-EN62305-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne.

~NO
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