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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-WYMAGANIA OGÓLNE- 
B.00.  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem istniejących 
pomieszczeń w budynku OHP zlokalizowanym w miejscowości Namysłów przy ul. 
Pułaskiego 3b. W ramach przedsięwzięcia planuje zmiany w rozmieszczeniu 
ścianek działowych, wymianę wykończenia posadzek, odświeżenie ścian, 
zmniejszenie niektórych otworów okiennych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
a) Roboty rozbiórkowe. 
b) Roboty murowe. 
c) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z wymianą parapetów zew. i 

wew. 
d) Roboty w zakresie wymiany wykończenia posadzek, 
e) Roboty malarskie 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
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Zarządzający realizacj ą umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe : 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:   
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzysz ące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Nleży przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( 
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodno ści: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 
zasady wykonania wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz poda jej lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i 
roślinności wokół budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania 
robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 
wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 
obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt 
budowlany. 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6Dokumenty budowy  
1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
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budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie; 
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f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
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lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach 
powyższych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 
5.2.  Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 
5.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 
jednostkach określonych w 
przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-ROBOTY ROZBIÓRKOWE- 
B.01. CPV -45111300-1 

 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z 
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na remoncie istniejących pomieszczeń w 
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowości Namysłów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

• rozebranie ścianek działowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
• powiększenie lub przesunięcie otworów drzwiowych. 
• przebicie nowych otworów drzwiowych w istniejących ściankach działowych, 

przebicia otworów pod rurociągi 
• demontaż stolarki otworowej 
• wykucie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykucia bruzd pod 

rurociągi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów podanych w pkt. 1.3 może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
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− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość i 
w miejsce ustalone przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Rozbiórki dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Podczas robót 
rozbiórkowych w ścianach konstrukcyjnych należy odciążyć istniejące nadproże 
poprzez zastosowanie podparcia stropu oraz ściany nad nadprożem. Zdjęcie 
podpór odciążających nie może odbyć się wcześniej niż po zainstalowaniu nowego 
nadproża. Zasadę tę stosować należy również podczas wykonywania przebić w 
istniejących ścianach działowych. 
Podczas wykonywania przebić w ścianach działowych najpierw wykonać bruzdy 
pod wykonanie nadproża monolitycznego, następnie wykonać nadproże. Po 14 
dniach od zabetonowania nadproża dokonać rozbiórki dalszej części ściany. 
Po demontażu stolarki okiennej otwory w ścianach zabezpieczyć przed deszczem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. 
Jednostką obmiarową robót związanych rozbiórkami jest: 
− dla stolarki –m2 
− dla rozbiórki elementów ścian –m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-ROBOTY MURARSKIE- 
B.02. CPV -46262500-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich związanych z przeprowadzeniem 
inwestycji polegającej na remoncie istniejących pomieszczeń w budynku OHP 
zlokalizowanym w miejscowości Namysłów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.02. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  

• Zmniejszeniem/podziałem części otworów okiennych. 
• Przymurowaniem otworów drzwiowych w wyniku ich przesunięcia. 
• Wymurowaniem nowych ścianek działowych. 
• Wymurowanie ścianek działowych z pustaków szklanych. 
• Zamurowaniem niektórych istniejących otworów drzwiowych i bruzd z 

rurociągami instalacyjnymi, zamurowanie przebić. 
• Montażem nowych nadproży. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
 
2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-cegłę pełną klasy 15. 
-pustaki gazobetonowe gr. 42, 25, 12 i 6cm, klasy 500. 
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-pustaki szklane 19x19x8 bezbarwne –np. Bz 1908C Vitrosilicon S.A. lub 
odpowiednik innej firmy. 
-zaprawę cem.-wap./ względnie materiał do jej przygotowania 
-zaprawę klejową do pustaków gazobetonowych – Atlas KB-15 lub odpowiednik 
innej firmy. 
-pręty zbrojeniowe i drabinki zbrojeniowe ø6mm do zbrojenia ścianek pustaków 
szklanych. 
-taśma dylatacyjna Claro Glass lub odpowiednik. 
-listwy obwodowe z PCV 
-żelbetowe nadproża prefabrykowane typu L19 dł. 120cm. 
-zaprawa do montażu pustaków szklanych –biała – ClaroGlass lub odpowiednik 
innej firmy. 
-pręty zbrojeniowe #10mm stal A-II. 
 
2.2 Materiały pomocnicze 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót murowych, 
niezbędny do ich właściwego wykonania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 
w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne dla murów z gazobetonu. 
o Murowania dokonywać na tzw. cienkie spoiny z zastosowaniem gotowej 

zaprawy klejowej. 
o Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024. 
o Bloczki przed wmurowaniem należy obficie moczyć wodą w celu 

zabezpieczenia przed odciąganiem wody z zaprawy.  
o Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  
o Mury narażone na bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz w 

częściach zamkniętych budynków, przy wilgotności względnej powietrza 
przekraczającej 75%, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym 
zawilgoceniem. 

o Bloczki powinny być oczyszczone i wolne od kurzu 
o Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 

temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

o Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna 4 mm, 

  
5.2 Wykonanie robót zasadniczych. 
 
5.2.1. Zmniejszenie otworów okiennych, zamurowanie otworów drzwiowych w 
ściankach działowych. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia podłoże 
dokładnie oczyścić, usunąć resztki gruzu. Ościeża po stolarce otworowej 
wyrównać i usunąć odspajające się elementy. 
Istniejącą część ściany obficie zwilżyć wodą. Następnie przystąpić można do 
wykonywania zamurowania. W celu lepszego połączenia nowej części ściany ze 
starą osadzić należy w co trzeciej spoinie nowego przymurowania haki stalowe z 
prętów ø6mm(St0S) zakotwione w istniejącej ścianie w sposób uniemożliwiający 
ich wypadanie. 
Przy zlicowywaniu zmurowywania z istniejącą ścianą należy wziąć pod uwagę 
konieczność wykonania warstw wykończeniowych, które powinny tworzyć jedną 
płaszczyznę z istniejącą ścianą. 
 
5.2.2. Przymurowanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.  
Przymurowanie otworów dokonać na całą wysokość otworu przy zastosowaniu 
cegły pełnej klasy 15MPa. Cegły murować na zaprawę cem.-wap. klasy M5.  
 
5.2.3. Wykonanie nowych ścianek działowych.  
Ścianki działowe wykonać z pustaków gazobetonowych gr. 12 i 6cm zgodnie 
dokumentacją projektową, Pustaki układać na zaprawę klejową na tzw. cienką 
spoinę. 
 
5.2.4. Wykonanie ścianek z pustaków szklanych. 
Ścianki z pustaków szklanych wykonać wg systemu konkretnego producenta. 
Montaż konstrukcji zaczynamy od wykonania cokołu, który wraz z pasem górnym i 
pasami bocznymi utworzą ramę obwodową. Do wykonania ramy użyć listew 
obwodowych z PCV. Rama obwodowa musi być zbrojona i w całości zdylatowana. 
Jako zbrojenie poziome ramy obwodowej użyć systemowej drabinki zbrojeniowej z 
dwóch prętów 6mm. W spoinach pionowych umieścić pojedyncze pręty 6mm na 
przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie konstrukcji. Dylatację po obwodzie 
wykonać za pomocą taśmy dylatacyjnej. Na świeżo wykonanym cokole ułożyć 
pierwszą warstwę pustaków, regulując odległości pomiędzy nimi za pomocą 
krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych. Zaprawę najlepiej nakładać na 
pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usunąć jej nadmiar. Po ułożeniu 
każdej warstwy pustaków konstrukcję wypoziomować. Całość konstrukcji musi być 
przezbrojona: w spoinach poziomych układamy dwa pręty lub drabinkę 
zbrojeniową, w spoinach pionowych pojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej 
i wewnętrznej stronie konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe połączyć ze sobą 
drutem wiązadłowym. Końce zbrojenia muszą łączyć się ze zbrojeniem ramy 
obwodowej. Podczas montażu na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy mokrą 
szmatką nie dopuszczając do jej wyschnięcia aby nie porysować szkła. Po 
ułożeniu wszystkich pustaków, gdy zaprawa już zwiąże oderwać płytki po obu 
stronach krzyżyków dystansowych, wygładzić szczeliny i wykończyć konstrukcję. 
Biała zaprawa CLAROGLASS zastępuje fugę.  
 
5.2.5. Montaż nadproży. 
Nad nowopowstałymi lub przesuniętymi otworami drzwiowymi wykonać nowe 
nadproża. 
W ścianach konstrukcyjnych zainstalować nadproża z prefabrykowanych belek 
żelbetowych typu L19 długości 120cm. Nadproża opierać na podmurówce z cegły 
pełnej klasy 5MPa lub poduszce betonowej min. B15.  
Nadproża w ściankach działowych wykonać jako monolityczne poprzez 
umieszczenie w wykutej wcześniej bruździe 3 prętów #10mm i zalanie ich betonem 
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B15. W nadprożu nad otworem okiennym na korytarzu zastosować 4#10. 
Nadproże nad oknem powinno mieć wys. 10cm. 
Dociążenia nadproży dokonać nie wcześniej niż po 14 dniach od daty 
zabetonowania nadproża.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad sztuki budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na  
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości murów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla deskowań i – 1 m2, 
- dla robót betonowych i murarskich gr.12cm - 1 m3, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 

PARAPETAMI - 
B.03. CPV -45421100-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z przeprowadzeniem inwestycji polegającej na remoncie istniejących 
pomieszczeń w budynku OHP zlokalizowanym w miejscowości Namysłów. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
• montażem barierek ochronnych 
• wymiana parapetów wewnętrznych 
• wymiana parapetów zewnętrznych 

 
2.MATERIAŁY: 
 
2.1.Okna PCV 
- profil minimum czterokomorowy 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor biały 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<1,5[W/m2*K], natomiast dla 
szyby U<=1,1 [W/m2*K].  
- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
-szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej.  
UWAGA: Rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża 
styropianem gr. 3cm. 
 
2.2. Drzwi HDF. 
- materiał HDF 
-szerokość skrzydła 90cm 
-drzwi wyposażone powinny być w wizjer oraz zamek antywłamaniowy 
 
2.3. Drzwi MDF. 
-materiał MDF 
-szerokość skrzydła 80cm(D3), 70cm(D4) 
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-drzwi w dolnej części posiadać powinny otwory o sumarycznej powierzchni nie 
mniejszej niż 0,022 m2. 
 
2.3. Parapety. 
Parapety zewnętrzne: 
- aluminiowe gr. 0,8mm, malowane proszkowo na kolor brązowy. 
 
Parapety wew. 
-z konglomeratu kamiennego lub duromarmurowe grubości min. 3cm. 
 
2.4. Barierki ochronne. 
Gotowe barierki ochronne z rury okrągłej ø50mm ze stali nierdzewnej. Barierki 
powinny posiadać blachę węzłową z otworami do zamocowania ich w ścianie. 
Barierki wew. powinny posiadać możliwość ich otwierania na czas mycia okna. 
 
2.4. Materiały pomocnicze 
-taśma rozprężna  
-pianka poliuretanowa niskorozprężna 
-kołki, dyble itp. 
-zaprawa murarska. 
 
2.5. Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 
Stolarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia 
(aprobata techniczna), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów 
pomocniczych) nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
2.6. Warunki przechowywania stolarki. 
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane 
zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Wymiary nale ży pobra ć bezpośrednio na obiekcie przed monta żem okien, 
oraz drzwi.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
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niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 
klasę akustyczną, 
- klasę kształtowników z nie plastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB, 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Montaż stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 
otworu:  

• dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i 
po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

• dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 
przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 
otworu 

 

UWAGA : Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 
rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 
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pokryć podkładem gruntującym.  
 
 Umieścić ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 
przekątne.  
 Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
zastosować rozpórki.  
 Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.  
 Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli. Otwory na dyble wypełnić silikonem 
w celu ich uszczelnienia. 
 Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić 
przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 
podokiennym.  
 Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a 
murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć 
także pianę.  
UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  
 Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  
 Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.  
 Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię 
paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 
można zastosować sznur gąbkowy.  

 

 Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z 
zachowaniem ogólno-przyjętych zasad: 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2. Montaż parapetów wew. 
Roboty wykonać zgodnie z: 
• PN-B-06190:1972 - Tytuł: Roboty kamieniarskie - Okładzina kamienna - 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-06191:1997 - Tytuł: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiące do 
osadzania okładziny kamiennej 
 
5.3 Montaż parapetów zew. 
Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.  
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy rozprężnej. 
Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 
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5.4. Montaż barierek ochronnych. 
Barierki zamontować w ścianie za pomocą śrub rozporowych samo-podcinających 
ø8. Światło pomiędzy barierkami powinno wynosić nie więcej niż 15cm. Barierki 
zamontowane powinny być do poziomu 1,2m ponad poziomem posadzki. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-ROBOTY IZOLACYJNE I OKŁADZINOWE- 
B.04. CVP-45430000 

               CPV -45320000-6 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami glazurniczymi w związku z 
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na remoncie istniejących pomieszczeń w 
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowości Namysłów. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

• izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek w łazienkach 
• okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych. 
• wykładzin podłogowych z PCV. 
•  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
2.2. Materiały podstawowe: 

• Płytki ceramiczne podłogowe -łazienka.  
- wymiary 33x33cm 
- III lub wyższa klasa ścieralności 
- kolorystyka jasna(do uzgodnienia z inwestorem) 
- nasiąkliwość po wypaleniu 3%, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm, grubość: do 
0,5mm, krzywizna: do 1,0mm. 
- powinny być nie śliskie i nienasiąkliwe 

• Wykładzina podłogowa PCV –korytarz. 
- wykładzina homogeniczna  
-grubość całkowita min. 20mm 

• Wykładzina PCV –pokoje. 
- wykładzina homogeniczna 
-grubość całkowita min. 20mm 

• Płytki ceramiczne naścienne –łazienka. 
- wymiary 33x33cm 
- kolorystyka jasna(do uzgodnienia z inwestorem) 
- nasiąkliwość po wypaleniu max 3%, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm, grubość: do 
0,5mm, krzywizna: do 1,0mm. 
- powinny być nienasiąkliwe 

• Systemowa okładzina ceramiczna 
• Elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CL 50 lub odpowiednik innej 

firmy. 
• Wodoszczelna powłoka elastyczna np. Ceresit CR 166 lub odpowiednik 

innej firmy. 
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• Taśma uszczelniająca Ceresit CL 152 lub odpowiednik innej firmy. 
• Zaprawa klejąca do płytek np. Ceresit CM 18 lub odpowiednik innej firmy. 
• Zaprawa do fugowania np. Ceresit CE 40 aquastatic lub odpowiednik innej 

firmy. 
• Klej do wykładzin PCV np. OSAKRYL lub inny o podobnych właściwościach. 
• listwy narożnikowe z PCV, krzyżyki dylatacyjne itp. 

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1 Zalecenia ogólne –terakota, glazura. 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, 
robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a 
także innych robot, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby 
spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  
Materiały uszczelniające oraz zaprawy powinny stanowić konkretny system 
danego producenta. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C i nie 
powinna przekraczać +25°C. Temperatur ę tę należy zapewnić na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie 
kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków 
technicznych ich stosowania. Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i 
wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny 
powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. Okładzina nie może mieć 
plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na 
powierzchni defektów podłoża. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem układania płytek w łazienkach należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową ścian i posadzki zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
izolacji. Izolacja posadzek z zastosowaniem dodatkowo taśmy uszczelniającej. 
Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub 
poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub 
pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego 
podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania należy także sprawdzić jakość podłoża 
pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub 
w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. 
 
5.3 Roboty zasadnicze. 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
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naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
Płaszczyzna okładziny powinna być wyznaczona przez tymczasowe naklejenie 
tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości 
płaszczyzny. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie 
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu 
zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza 
się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub 
pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki 
lub drobno-porowate gąbki. 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 
aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. W obudowie brodzików wykonać otwór umożliwiający odpływ wody do 
wpustów podłogowych pod brodzikami. 
UWAGA: Posadzki w pomieszczeniach mokrych powinny mieć spad w kierunku 
wpustów podłogowych. 
 
5.4 Zalecenia ogólne –wykładzina PCV. 
Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się do 
PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2. 
Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy 
kontrolować, czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. 
Zaleca się stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających 
rozpuszczalników. 
Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania 
własności technicznych wykładzin PCV. Rolki składowane powinny być w 
przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze nie niższej niż 18 st. C i poza 
zasięgiem bezpośredniej operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja 
materiału, czyli dopasowanie się do wilgotności i panującej temperatury 
pomieszczenia. Podczas układania poważne znaczenie ma nie tylko temperatura 
pomieszczenia ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i wilgotność 
względna nie przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. Przyciętą wykładzinę 
zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni i walcować wałkiem o 
wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
Zasadniczo klei się całe powierzchnie.  
Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je 
usunąć z boku. Poste miejsca, które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, 
można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe 
zostają rozwałkowane. 
Uszczelnienie fug przy użyciu drutu topikowego wykonuje się albo przy użyciu 
ręcznej spawarki albo automatu 
spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po 
około 48 godzinach po 
położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać negatywnie na 
klej w następstwie działania 
wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i pogorszyć jakość klejenia. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i 
urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robot na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w 
zasadach prowadzenia robot. 
Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu 
wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i 
pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie 
kierunku pionowego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 0 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 
W m mierzy się: 
długość listew narożnikowych i wykończeniowych.  
8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. 
skali Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i 
klasyfikacja. 
- PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe z warstwą spienioną. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE- 
B.05. CPV -45410000-4 
          CPV -45442100-8 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi w związku z 
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na remoncie istniejących pomieszczeń w 
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowości Namysłów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem warstw wykończeniowych ścian. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

• gotowa zaprawa tynkarska lub materiały do przygotowania tradycyjnej 
zaprawy na budowie. Zaprawa Tynkarska Atlas lub odpowiednik innej firmy. 

• gładź gipsowa np. biała gładź szpachlowa -typ C6/20/2 lub odpowiednik 
innej firmy. 

• preparaty gruntujące np. Atlas Uni-Grunt Plus lub odpowiednik innej firmy. 
• farba emulsyjna zmywalna 

 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1. Wykonanie tynków na nowopowstałych ścianach. 
Na nowopowstałych ścianach wykonać tynk cem.-wap. zatarty na gładko. 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej i 
parapetów. 
  Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży okiennych i 
drzwiowych po wymianie stolarki.  
Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za pomocą gotowej 
zaprawy naprawczej. 
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
pokryte materiałem zabezpieczającym antykorozyjnie. Następnie dokonać należy 
naprawy elementu za pomocą specjalistycznej zaprawy cementowej nie 
korodującej ze stalą. 
 Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki 
pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.3. Wykonanie gładzi gipsowych. 
Po  zakończeniu procesu tynkowania przystąpić należy do wykonywania gładzi 
gipsowej na wszystkich ścianach poza łazienkami. 
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%; 
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien 
odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej; 
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu. W przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania 
należy go uznać za nie nadający się do wykonania i usunąć; 
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu; 
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub 
winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do 
podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 
- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb 
pomieszczenia; 
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być 
dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach 
nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wy ższa niż +18°C; 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących 
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wad i usterek: prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym 
lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również 
występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne 
są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
 
5.3. Wykonywanie robót malarskich. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrze żeniem, aby w ciągu do by 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrze żeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia nie wystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń pomalowane powinny być farbą emulsyjną 
w kolorach ułatwiających równomierne rozpraszanie się światła. 
Na ścianach na korytarzu do wysokości 1,5m od posadzki wykonać lamperię. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli i badań. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.3.Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
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• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z 
kontroli i badań. 
 
6.4. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

• Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia 
przeznaczona do malowania posiada fakturę)  

• Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 
• Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 
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- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia 
malarskiego, brak spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze 
powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia podłoża lub powłoki malarskiej. 

• Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
N-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


