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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT R EMONTU
DACHU, WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO ISTNIEJ ACEGO

BUDYNKU SHP w Dabréwce Malej;

Dabrowka Mata, ul. Szkolna 5

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRE SLEN
NIGDZIE WCZE SNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH
ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAP ISOW
DOKUMENTACJI PROJEKTOWANEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

-Certyfikacja zgodnaosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jedostke
certyfikujaca, potwierdzajcy, e wyrdb proces jego wytwarzanigzgjodne ze zharmonizowana

specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczrg odpowiedzialnéc, e wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

-Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanietrobd
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolemidndow sktada si w szczegolnéci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, pra&du robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne oznacza aprobaga ocer techniczna zdatsoi produktu
do wycia, dokonana w oparciu o0 podstawowe wymaganiakeesie robot budowlanych, przy
uzyciu wkasnej charakterystyki produktu oraz cknaych warunkow jego zastosowaniazyaia.

-Grupy, klasy, kategorie robot- nalez y przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., wwsjgr&Vspolnego Stownika Zamowie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zn.). Pairej: hasto Wspdlny Stownik Zamowie

-Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenia techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykaocajsamodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor naddowva obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezba kontrok jakasci i ilosci wykonanych robat,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robéryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycce bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

-Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako” standardy
europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(H®Xgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

-Obmiar robét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywemw celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartdsci robot dodatkowych, nie oftych przedmiarem.



2. KODY CPV DLA ZADA N OBJETYCH SPECYFIKACJ A,

Kody CPV dla podstawowych prac obgtych specyfikach :

a) Roboty zabezpieczae — CPV 45100000-8

b) Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

c) Roboty w zakresie wymiany i uzupetnienia kondtewnianych — CPV 4526110-5
d) Roboty remontowe — impregnacja konstr. z drew@PV 45453000-7
e) Pokrycia dachu z blachodachéwki — CPV 45260000-7

f) Robot dekarskie w zakresie obrébek z blachy ¥ @B261310-0

g) Roboty malarskie rynny i rury — CPV 45442200-9

h) Roboty instalowania okien potaciowych — CPV 45432-8

i) Roboty remontowe — przebudowa kominow — CPV £58/-6

J) Roboty przy wznoszeniu rusztowa CPV 45262100-2

k) Roboty instalacji odgromowej — wymiana — CPV 48311-0

) Roboty remontowe i renowacyjne — CPV 45453000-7

m) Roboty budowlane wykmzeniowe, pozostate — CPV 45450000-6

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie zakresu prac oraz wymagdachnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru rob6t zgganych remontem dachu, wymigpokrycia
dachowego i instalacji odgromowej budyrtddP w Dabréwce; ibrowka ul. Szkolna 5

Inwestor:

Opolska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Prac
ul. Armii Krajowej 4

45-071 Opole

4. ETAPY REALIZACJI ZAMOWIENIA ORAZ ZAKRES PRAC

rys.l Zakres opracowania.

4.1 Etapy realizacji zamowienia

4.1.1 Etap prac polegajcy na remoncie dachu dobuddwki:

a) demontainstalacji odgromowej

b) rozebranie pokrycia dachowego z dachdéwek

c) wymiana poszczegolnych elementéweibly dachowej, impregnacja drewna
d) przemurowanie istniggych kominéw (min. 0,50m pod potaalachow)

e) wymiana pokrycia dachowego na blkadachowko podobkn

f) monta okien potaciowych

g) ocieplenie dachu nad dobudGwiketrna mineralr gr. 18cm



h) monta instalacji odgromowej
i) montaz taweczek i stopni kominiarskich

4.1.2 Etap prac polegajcy na termomodernizacji budynku SHP
a) monta rusztowa

b) przygotowanigciany potudniowej szczytowej pod ocieplenie
c) ociepleniusciany potudniowej szczytowej wraz z wypratynkarsk mineralr (budynek
gtéwny)

d) utazenie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej

e) monta krat w oknach

f) pomalowanie wyprawy tynkarskiej farbami silikatgmi

g) tynkzywiczny w poziomie cokotu

h) zamurowanie otworow drzwiowych

i) uzupetnienie tynku w zamurowanych otworach

4.1.2.1 Ocieplenigcian zewrgtrznych

Docieplenie wykonametod, lekka mokry z warstwg izolacyjm ze styropianu, wypraav
zewretrzng z tynku mineralnego cienkowarstwowego koloru lgate

W ramach prac zwranych z dociepleniedtian zewgtrznych naley :

a) postawienie rusztowania ramowego elewacyjnegtesywego

b) odbicie, skucie zwietrzatych lub odparzonyclhyfrenty tynkdw zewgtrznych; w razie
znacznych ubytkéw — uzupetniynk przed dociepleniem zaprawyréwnugco —
renowacyjma,

C) przygotowanie starego podeopod docieplenie

d) zamocowanie listwy cokotowej przy ocieplesaian budynku ptytami styropianowymi
system

e) piyty styropianowe o gruldoi 14 cm; zgodne z zastosowanym systement klei
przygotowanego podia zapraw klejowa — przewidywane ztycie: 4,0 kg/m2; piyty
mocowa& dosciany kotkami do styropianu w i$oi sztuk 4 szt na m2;

f) wykona dodatkowe ociepleniesoiezy otworow o szerokixi 30cm przyklet siatke
zbrojaca z wtokna szklanego zaprawlejowy o przewidywanym zxyciu 4 kg/m2

g) zabezpieczywszelkie krawdzie wypukte poprzez przyklejenie nanikbw ochronnych
h) natlzenie wyprawy mineralnej cienkowarstwowe;j

i) malowanie tynkow farbami silikonowymi

Ptynk zywiczny w poziomie cokotu

4.1.2.2 Ocieplenie innych przegréd aisciana (strop, dach)
a) ocieplenie dachu dobudowy budynku z zastosowamietny mineralnej gr. 18cm o
wspoétczynniku przewodrioi A=0,045W/mK



5. ZAKRES ROBOT

L.p. |Budynek Gléwny (wyzszy) Budynek dobudoéowki (nizszy)

1. |- Ocieplenie sciany szczytowej - Wymiana pokrycia dachowego z dachéwki
potudniowej budynku gtéwnego karpiowki (w tuske) na blache dachowko
styropianem gr. 14cm podobng wraz z ociepleniem, montaz

lapaczy sniegowych, taweczek i stopni
kominiarskich, przemurowanie kominéw

- Ocieplenie catego dachu welng mineralng
gr. 18cm

5.1 Roboty zabezpieczap

W ramach prac zwrzanych z pracami pogtkowymi i rozbiérkowymi :

a) wykona daszki cagte wolno stagce nad przégiami wraz z tapaczem dla pieszych o
konstrukcji drewnianej, zastaw zabezpiegezgth na dachu

b) monta zsypu budowlanego do gruzu do 20m

5.2 Roboty rozbiérkowe

rys. 2

- roboty rozbiérkowe

- roboty w zakresie wymiany i
uzupetnienia konstrukcji

- roboty remontowe impregnacja
konstrukcji z drewna

- pokrycie dachu z blachodachdwki

- roboty dekarskie w zakresie obrobek
blacharskich

- elementy wyposania dachu

- ocieplenie dachu dobudowki

- wymiana przeszkleniavietlika
poliweglanu komorowego

a) demontaistniepcych na dachu okien potaciowych (odzysk 2sztuk)

b) rozbiorka pokrycia dachowego z dachowki karpiowhuske

C) rozbieranie rynien z blachy naglagj st do wytku

d) rozbieranie rur spustowych nagtajch s¢ do wytku

e) rozebranie obrébek blacharskich — muréw ognidwe&apow, kotnierzy, gzymséw itp., z
blachy z blachy nie nadgjej st do wytku

f) rozebranie elementéw @ib dachowych - ofacenia dachu — kontrtaty

g) rozebranie elementow g#b dachowych - otacenia dachu - faty

h) rozebranie elementéw g¢b dachowych - deski okapowe

i) rozebranie elementow wib dachowych — deskowanie dachu z desek na styk przy
Wznoszeniu rusztowanigiana elewacyjna

5.3 Roboty w zakresie wymiany i uzupetnienia koo&tji drewnianych
a) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
b) izolacja z folii dachowej



c) monta kontrtat 23x50mm
d) tacenie potaci dachowych tatami 40x60mm o rozitgponad 24cm z tarcicy nasyconej

5.4 Roboty remontowe impregnacja konstrukcji z drew

a) odgrzybienie desek lub ptyt przez dwukrotne dahie powierzchni preparatami
solowymi metod smarowania

b) odgrzybienie desek lub ptyt przez dwukrotne mkahie powierzchni preparatami
solowymi metod smarowania — kale nasipne

5.5 Pokrycia dachu z blacho dachowki

a) pokrycie dachu blagldachowkow powlekan na tatach (wybranego producenta)

b) monta gasiorow (wybranego producenta)

¢) monta akcesoriow do poktdydachowych — tawy kominiarskie (wybranego produagnt
d) monta akcesoriéw do poktydachowych — stopnie kominiarskie (wybranego prediz)
e) monta akcesoriow do poktydachowych — punktowsniegotapy (wybranego producenta)
5.6 Roboty dekarskie w zakresie obrobek blachatskidlachy

a) obrébka blacharska z blachy powlekanej o széobkorozwinicciu ponad 25¢cm
(wybranego producenta)

b) obrébka blacharska z blachy powlekanej o sz&rko rozwinieciu do 25cm (wybranego
producenta)

c) monta prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn&ogj pétoksgtej

d) monta zniorniczkéw przy rynnach, ocynkowane

e) monta prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkosyakrmgtych

f) wymiana przeszklenigwietlika z poliwveglanu komorowego

5.7 Elementy wypogania dachu.
a) zamontowanie nasad wentylacyjnych ocieplonych
b) zamontowanie nasad wentylacyjnych nieizolowangpcipowietrzenie kanalizacji

5.8. Ocieplenie dachu dobudowki gsizego)
a) izolacje cieplne z welny mineralnej, pionowehyt pktadanych na sucho gr. 18 cm
b) izolacje z folii paroizolacyjnej

5.9 Roboty malarskie rynien i rur spustowych

|rys. 3 Roboty malarskie rynien i rur
spustowych

a) dwukrotne malowanie farba olejrynien i rur spustowych



5.10 Roboty instalowania okien potaciowych

rys. 4 Roboty instalowania okien
potaciowych

a) osadzenie okien w potaci dachowej - wykonaoieskrukcji ngnej
b) osadzenie okien nowych w potaci dachowej szt. 2
c) osadzenie okien z odzysku w potaci dachowejxsg@nonta nowych kotnierzy)

5.11 Roboty przy wznoszeniu ruszteiva

rys. 5 Roboty przy wznoszeniu
rusztowa

a) rusztowania przy kominach

b) rusztowanie ramowe praienne RR -1/30 elewacja potudniowa

5.12 Roboty remontowe — przemurowanie kominéw, zeoswanie otworow drzwiowych,

przemurowanie ogniomuru
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rys. 6 Roboty remontowe —
przemurowanie kominéw, zamurowanie
otworéw drzwiowych, przemurowanie

ogniomuru
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a) przemurowanie kominow o a@bpsci w jednym miejscu ponad 0,5m3 z cegty petnej min.
kl.15 pod potaci dachu

b) przemurowanie komindw z cegly petnej klinkiergwed potaci dachu

c) wykonanie czapki komina z cegiet

d) obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 28x30 cm

e) sprawdzenie przewodow

f) uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych ngwawvie cementowo wapiennej

g) uzupetnienie gtadzi cementowe]j na rolkach zedemiszerokéci 1 1/2 ceg. pochytych

h) wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szexa do 30cm na murach z cegiet

i) wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie zraeyy

j) zamurowanie starych otworow drzwiowych na zapeaem. wap. bloczkami z betonu
komodrkowego wécianie szczytowej

K) uzupetnienie tynkow zewtrznych cementowych kat. lll o poddach z cegty, pustakéw,
gazo — i pianobetonowych

5.13 Termoizolacja elewacfciany szczytowej - potudniowej g7 budynku gtownego

|rys. 7 Termoizolacja elewagjciany
szczytowej - potudniowej

a) docieplenigcian zewrtrznych budynku z przyklejeniem styropianu o grcrii jednej
warstwy siatki n&cianach — tynk mineralny

b) mocowanie ptyt styropianowych przyyeiu tacznikow mechanicznych

c) docieplenie riezy styropianem z jednwarstwg siatki

d) mocowanie piyt styropianowychl@eza przy wyciu tacznikdw mechanicznych

e) ochrona natmikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmasriem

f) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powidraczewrgtrznych tynkow gtadkich
bez gruntowaniacian elewacji

g) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powidnziczewretrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowaniasiezy

h) gruntowanie podia betonowego pod tynkywiczny

1) wykonanie tynku zewgtrznegozywicznego

j) monta krat petowych otwierane w oknacitiany szczytowej

k) obsadzenie podokiennikéw PCV - wesmnych

l) wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie z aagr

m) obsadzenie podokiennikéw zestniznych z blachy powlekanej

5.14 Roboty w zakresie usuwania gruzu z rozbierdmkonstrukcji

a) wywiezienie samochodami samowytadowczymi grurozbieranych konstrukcji
ceglanych

11



5.15 Roboty instalacji odgromowe]

a) demonta przewodow uziemiagych i odgromowych z pta mocowanych na dachu

b) monta zwoddw pionowych napzanych z pgta osr. 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach n&cianie

C) rury ostonowe @r. 28mm

d) monta skrzynek kontrolnych instalacji odgromowej - maemie przez przykicanie do
gotowego podiza

e) monta ztaczy do rynny spadowej rf@ianie w instalacji uziemiagej i odgromowej

6. ZAKRES STOSOWANIA.

a) Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako daatm przetargu nieograniczonym na
wykonanie robot okrdonych w pkt.5.

b)Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecestadt obgtych przetargiem.
c)Podstaw sporadzenia kosztorysu ofertowego stangwokumentacja projektowa z
opisem technicznym i STWOIR.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzroboty zgodnie z Dokumentacjechniczia,

obowigzujacymi normami, instrukcjami monta poszczegolnych materiatdw opracowanych
przez ich producentow oraz warunkami technicznyykamania i odbioru robét.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowzujacymi

Polskimi Normami i Przepisami Budowy Wdzen Elektroenergetycznych oraz definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogodlne”

7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przezatdaapcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot. W czasie przeké terenu budowy
Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy Dokumentaéjrojektovy oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztay oswiadczenie o zapoznaniwesi dokumentaajprojektowg i warunkami w
terenie.

7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SPECYFIKACJ A
TECHNICZN A

Dokumentacja projektowa i ,, Specyfikadechniczia wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty kazane przez Zamawigiego
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @dmpw jednym z nich
sq obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychnti@gewiadomé Zamawiagcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z ,Dokumentagj
projektowy”, ,Specyfikacph techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Dane okrélone w tych dokumentachetly uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli madw®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z ,Dokumentagcj
projektowg” oraz ,.Specyfikacj techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych” i
wplynie to na niezadowalgja jakas¢ elementow budowli, to takie materiatyda,
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

7.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuije i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge dosgp do terenu budowy i powierzonego
mienia. Wykonawca zapewni state warunki widoconev dziea i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktowy.

W czasie trwania robét, Wykonawca utrzyma tererolawydw stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz wszelkie wdzenia pomocnicze, stz materiaty lgdzie sktadowat
w ustalonych miejscach i nalgym porzdku, a zlgdne usuwat z terenu budowy.

Po zakaczeniu robét Wykonawca upaidkuje teren budowy i przeka go Zamawiajcemu.

7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT |
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) Utrzymywa teren budowy w stanie ogdlnego tadu i poiai,

b) Podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeslo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokét niej,

c¢) Unika® uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spoteczne;.

Wykonawca zobowzany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywaigig/ssposob

legalny wszelkich odpadow wytworzonych w toku proepadzanych prac budowlanych.

7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

- Podczas realizacji rob6t wykonawaoglhie przestrzegat przepiséw dotygcych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

- Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znajhg s¢ na wysokeéci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny bygabezpieczone przed upadkiem z wyscka
sposo6b, o ktorym mowa w 815 ust.2 rozpdeenia Ministra Infrastruktury

- Przepis ust.1 stosujezsio przejé¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

- Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powlnt¢ dostosowane do
zaprojektowanego oblgienia, szczelne i zabezpieczone przed zapamhozenia.

- Otwory wscianach zewgtrznych obiektu budowlanego, stropodach lub intéryich dolna
krawedz znajduje si ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinng by
zabezpieczone balustrado ktérej mowa w 8§ 15 ust 2 rozpadzenia.

- Pozostawione w czasie wykonywania robaGicianach otwory , zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby @vigbéw, powinny by zabezpieczone balustega ktérej mowa w §
15 ust. 2 rozpordzenia

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powmig zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczastwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadniogipmej,
zamocowanej na wysoka okoto 1,5 m , wzdh zewretrznej kravedzi przegcia.

- Wytrzymata¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwdglac obcihzenie
dynamiczne spadajej osoby
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- W przypadku gdy zachodzi konieczdgrzemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczéstwa szelek bezpiecastwa powinna b§ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomo@ urzadzenia samohamagego.

- Dlugasé linki bezpieczéstwa szelek bezpiecastwa nie powinna kywigksza nk 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nig svymagane, jeeli linki asekuracyjnessmocowane do linek
urzadzen samohamujcych , ograniczagych wysapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpigsizea lub paséw bezwladémowych.

- Osoby korzystace z uradzea krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych pddes
roboczych powinny bydodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysbpka pomog
prowadnicy pionowej , zamocowanej niezalie od lin négnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

- Prowadnica pionowa powinnadpacihgnieta w sposéb uniiwiajacy przesuwanie w gér
aparatu samohanugego. Prowadnica pionowa powinnalaabezpieczona przed
odchylaniem s wiekszym nz o0 2 m.

- Urzadzenia zabezpieczgie przed odchylaniemgsiin powinny umaliwi ¢ przesuwanie gi
urzadzenia samohamagego. Dtugéc¢ linki bezpieczéstwa , hczacej szelki bezpieczstwa z
aparatem samohanagym nie powinna przekracz®,5 m.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom podczas
wykonywania robét budowlanych

- Wszyscy pracownicy powinni bywyposaeni w odpowiedni odziez robocz z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpoviteda charakteru prowadzonych robét
( odziez robocza i sprg ochrony osobistej , hetm ochronny, okularu ochegrobuwie,
rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skdtorby do przechowywania drobnych naizi.

- Atestowane i dopuszczone do stosowania ruszt@naprzt budowlany,

- Sprzt p.paz i apteczki podgczne w torbie przersae;.

- Instrukcja alarmowa na wypadekzaou wraz z telefonami alarmowymi.

- Instrukcja posfpowania na okoliczrig wystpienia wypadku przy pracy.

- Sprawdzenie czy dany sptjest obstugiwany wyicznie przez pracownikow posiadeych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

- Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach

7.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét oraz za wszelkie materiaty i adzenia
uzywane do roboét przez peten okres trwania umowy.

Wykonaweca bdzie utrzymywat roboty do czasukaowego odbioru.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowga je
poszczegoblne elementy byly w zadowatgm stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyradzone z wtasnej winy lub winy os6b
trzecich pracujcych na jego rachunek.

7.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
Sposob zwjzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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8. MATERIALY

8.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA
ORAZ WYKAZ ROBOT — WYMAGANIA

Wszystkie materiaty ayte do wykonania poszczegolnych elementéw dachu jak
termomodernizacji mugzmie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadayfikat bezpieczestwa wykazujc,
ze zgodnéc z kryteriami technicznymi okgnymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i aprobatechnicziqa w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normyz@i nie $ one obgte certyfikacy oraz by zgodne
Z wymaganiami okrdonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wynzama jakac
materiatdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przeavadczenie jakeci
(deklaracja zgodrigi lub certyfikat zgodnéci) lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym
na opakowaniu.

Materiaty powinny spetni@awymagania techniczne i estetyczne. Materiaty doztae na

budowe bez dokumentow potwierdzalych przez producenta ich jakoie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Materialy i prace zwgzane z wymiaip pokrycia dachowego i termomodernizacii
wykonywa wg systeméw wybranego producenta!!!

a) Roboty zabezpieczajce
Zakres prac:
* wykonanie zabezpieczenia jako daszki ochronagteiwolno stagce nad przdgiami
dla pieszych o konstrukcji drewnianej
Wykonanie robot:
* polaczenia
= pofaczenia elementéw konstrukcji drewnianej wykéaagwazdzi
= budowlanych okygtych gotych
= monta zsypu do gruzu

Materiaty:
» krawedziaki iglaste 100x100 mm Kl. i
» deski iglaste obrzynane gr. 19mm Kkl. 1l
* gwaozdzie budowlane okgte, gote
e zsyp do gruzu

b) Roboty rozbiérkowe :

* roboty rozbidrkowe prowad&izgodnie z rozpoegizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprabeepieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

* materiaty pochodce z rozbidrki, gruz i inne odpady powinnychyd razu usugie z
budynku, ztaone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacj

» transport materiatow z rozbiorkiodkami transportowymi przystosowanymi do
wywozu gruzu. Zatadunekezny lub mechaniczny. Materiat powiniencby
zabezpieczony przed wypadaniem,
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jezeli zamawiagcy podejmie decyzjo ewentualnym odzysku wybranych materiatow
to Wykonawca ma obowzek wyniesienia tych elementéw z budynku izzhoiu w
wyznaczonym miejscu,

roboty naley wstrzyma w przypadku, gdy pdkosé wiatru przekracza 10m/s.

rynny zsypowe powinny méezabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

odbiér rob6t rozbidrkowych podlega zasadom odbioh6t zanikajcych

c)Montaz rusztowania

Zakres prac:
- wzniesienie rusztowania przy przemurowywamliominach
- wzniesienie rusztowania piziennego RR 1/30

Wykonanie robot:

prawidtowe przygotowanie podta

Materiaty

drewno oksgte na stemple budowlane
bale iglaste obrzynane gr. 50mm kl. 11I
deski iglaste obrzynane gr. 25mm, kl. 11l
gwazdzie budowlane okgte

ptyty pomostowe robocze

ptyty pomostowe komunikacyjne

haki do muru

drut stalowy okagty

Zasady montau rusztowania :

rusztowania &da wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

monta rusztowa, ich eksploatacja i demomtgaowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualngrrez przeszkolanbrygad
pracownikéw

uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokanggio odbioru przez
uprawniona 0sap

rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie Zpriaczeniem

rusztowania naley ustawig& na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umaiwiajacym odptyw wod opadowych

rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw rowania,
- zabezpieczenie przechodniow przedzlimmscia powstania urazoéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania

przed montzem lub demonteem rusztowa nalezy wyznaczy i ogrodZi stret
niebezpiecza

rownoczesne wykonywanie robét namgch poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymagangsbpmw miedzy
stanowiskami pracy.

Rusztowanie musi spetidiavszystkie warunki okkgone w normie PN-78/M- 47900-02
.Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania ekaploatacja”
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d) Przemurowywane kominy, zamurowanie starego otwar drzwiowego:
Zakres prac:

» wszystkie kominy rozebtaw czsci wystapcej ponad poladachow, jak i pod
potach dachowd na gebokas¢ min. 0,50m pod potadachow chybaze kominy g
zmurszale gibiej (wprowadzé zmiany do kosztorysu), a ngshie wymurowa: pod
potack dachow z cegly petnej zwyktej, nad potaailachovs z cegty klinkierowe,;.
Kominy naley murowa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i
grubgici spoin do pionu i poziomu. Nadg zachowa ksztalt i gabaryty istniege
kominow,

* uzupetnienie muréw ogniowych

* uzupetnienie pasow tynku zwykitego

« zamurowanie starego otworu drzwiowego, uzupetnigmku zewgtrznego

Wykonanie robot:
* spoiny
-12 mm w spoinach poziomych, przy capaksymalna grul¥é nie powinna
przekraczal7 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych, przy czymbgs¢ maksymalna nie powinna
przekraczal5 mm, a minimalna 5 mm,
-spoiny powinny liydoktadnie wypetnione zapraw
-zapraw nalery przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie
wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy pyeyowaniu zapraw z gotowych
suchych mieszanek dostarczanych w opathiawh naley
bezwzgldnie stosowasi¢ do instrukcji narzuconych przez producenta,
* przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie
* po przemurowaniu komindw sprawdzizy kanaly s w petni drazne
* otwér drzwiowy zamurowabloczkami z betonu komérkowego autoklawizowanego
odmiana 04-07
* miejsce zamurowania zatynkotvgotows zaprawg tynkarsly

Materiaty:
» cegta klinkierowa petna gat. | w kolorze uzgodniony Zamawiacym
» cegta petna min. kl. 15
* zaprawa cementowa M80
« fawa kominiarska systemowa (wybranego producenta)
» kominy kratka o wym. 28x30 cm
« cement portlandzki 35 bez dodatkéw
* cement portlandzki 35 z dodatkami
* piasek do zapraw, wapno suchogaszone
» zaprawa do Klinkieru
* czapka kominowa
* bloczki z betonu komoérkowego autoklawizowanego @ihaiO4-07 o wym.
49x24x24cm

e) Wymiana poszczegolnych elementow konstrukcji wiby dachowej oraz monta
konstrukcji dla okien potaciowych
Wykonanie robot:
* po zdemontowaniu pokrycia dachowego naldoktadnie sprawdzistan konstrukcji
dachowej, wszystkie elementy konstrukcjesy dachowej doktadnie ocggic¢ z
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powierzchniowych skorodowid zanieczyszcze miejsca porzone przez grzyby
nalezy oczyci¢ do zdrowego drewna;

wzmocnienie zniszczonych i przegnitych elementowzby wykon& przez
zastosowanie nakfadek bocznych o wysckodwnej wysokéci wzmacnianego
elementu i szerokgi rownej szerok€ci wzmacnianego elementu. W przypadku
stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzme gilewno skorodowane jest do
gicbokadéci 4 cm i wecej, naley wycia¢ | dokona& reperacji przez tzw. flekowanie,
zachowugc oryginalne przekroje elementéwegif;

wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkiazgia, paiczenia, styki
elementowdczonych winny by dokfadnie zaimpregnowane przed igbzZeniem lub
wbudowaniem;

nie dopuszcza swystpowania kory na wszystkich elementach drewnianych.
impregnacja ognioochronna i grzybobojcza drewniairgiementow konstrukcji
winna by prowadzona zgodnie z instrugk@roducenta pod wzgllem zastosowanych
srodkéw prawidtowdci wykonania z zachowaniem przepiséw BHP. Przygatie
preparatow impregnacji zgodnie z instrukpjoducenta. Preparat solny
rozprowadzany metadsmarowania

Materiaty:

drewno konstrukcyjne powinno bklasy C24 spehdiwymagania PN

tarcica iglasta powinna spetdizwymagania PN

materiaty pomocnicze: gwdzie,sruby, naketki, pedzle

preparaty solne do impregnacji drewna- powinny zpleezy elementy drewniane
przed wilgoci, ogniem, grzybami i owadami (wybranego produceetli,nie pisze
inaczej, czynn& wykona dwu krotnie)

nowe okna potaciowe o wym. 78/140 cm, 2 szt., komsfa ngna to krawdziaki
iglaste wymiarowe nasycone K. Il

okna potaciowe z odzysku szt. 2

kotnierz do okien - systemowe — 4 szt.

f) Wykonanie nowego pokrycia z blachy dachéwko podmej na dachu dobuddéwki wraz
z ociepleniem dachu
Zakres prac:

wymiana pokrycia dachowego

monta okien potaciowych 4 szt, z odzysku 2 szt (noweniarke), nowe 2 szt
ocieplenie dachu wedrmineralry gr. 18cm

monta: stopni kominiarskich

monta obrébek blacharskich

monta kominkéw wentylacyjnych

Wykonanie robot:

do robot pokrywczych natg przystpi¢ po zak@czeniu impregnacji i przemurowaniu
komindéw w czsci wystapcej ponad dach, powinny byvykonane obrobki
blacharskie w olgbie okapow i koszy;

foli¢ wysoko paroprzepuszczalprzymocowa zszywkami na zaktad bezfpednio

do krokwi nadrukiem do gory rownolegle do okaplklenacagajac, zaczynajc od
najnizszego pasa. Ostatni gorny pas foliiajokilka centymetrow pounej gornej
krawedzi kalenicy;

18



wykona ,siatke” ze sznurka elastycznego lub drutu tak aby welrdcpas
rozprzania nie stykata giz foliag paroprzepuszczain

ocieplenie dachu wedrmineralry gr. 18cm, uktadanych na sucho w przesirze
miedzy krokwiami (od gory, nie ruszgj istniepcych sufitow), tak aby zachowa
przestrzé pomiedzy folia wysoko paroprzepuszczala wetry szczelir szer. 2-3cm
zamontowa foli¢ paroizolacyja na catej powierzchni ocieplania z zaktadem 20cm
impregnacja, przyecie i przybicie kontriat i fat,

monta: pokrycia dachowego z blachodachéwki (gr. min. hB9

monta: gasiorow (systemowych)

monta barier przeciénieznych (punktowe)

kontrtaty powinny mié przekréj 23x50 mm. Laty natg przybic na kontrtaty pod
blachodachowk taty powinny mi€ przekréj 40x60 mm. Naky je przybt do kadej
krokwi gwazdzmi okragtymi. Diugaos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 razy
wigksza nk grubci¢ taty. Styki tat powinny znajdowasic na krokwiach réwnolegle
do linii okapu. Pierwsgtate umieszcza giw linii okapu, pozostate rownolegle do
niej, z rozstawem odpowiadaym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za
pomoa gwazdzi;

blachodachowk (blacha powlekana) nate uktada na tatach i mocowaza pomog
wkretdw samonawiercagych, samogwintagych typu SW do tat drewnianych, tak
aby nie uszkodzipodktadek z EPDM. Do tego celu najestosowa wkretarki ze
sprzgtem. Podkiadka powinna nieznacznie wystawaza brzeg gornej podktadki
stalowej .Wkety powinny by umieszczone wrodku wgkbienia , w dolnej fali i
powinny by mocowane w co drugiej fali i w co druginedzie blachodachéwek , ga
przy okapie i w kalenicy w kalej fali oraz w kadym szeregu blachodachowek, na
bocznej naktadagej sk krawedzi. Blachy przycina giza pomog nazyc
wibracyjnych. Niedopuszczalne jestae termiczne. Po €tiu i wierceniu nalgy
usuryé wszystkie metalowe odpady, nyog spowodowauszkodzenie powierzchni
blach;

na krawedziach szczytu dachu zamontawaiatrownice

przed montzem blachodachéwki natg zamontowa haki rynnowe, nagpnie
przystpi¢ do uktadania profili rgdami od okapu do kalenicy. Niegine jest
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomaepecjalnych uszczelek w celu
uniemaliwienia przedostawaniagsgniegu i kurzu.

wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstatezasie montau i transportu
nalezy zamalowa farba zaprawow;

zamontowa nasady wentylacyjne ocieplone oraz nieizolowanych

Materiaty:

blachodachéwka (gr. min. 0,55mm), wiatrownicesigry z blachy powlekanej,
zgodna z PN, systemowe

wkrety do mocowania blachodachéwki samo nawieisj samogwintage typu SW
systemowe

folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna

kontrtaty z drewna sosnowego 23x50 mm

laty z drewna sosnowego o wymiarach 40x60 mm,

bariery przeciwniezne §niegotapy punktowe) systemowe

stopnie kominiarskie 12szt

tasma jednostronna
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nasada wentylacyjna izolowana (ocieplona)

nasada wentylacyjna nieizolowana (nieocieplona)

gwozdzie, zszywki, sznurek elastyczny lub drut do mamtaetny

folia paroizolacyjna stabilizowana, nierozprzestriapca ognia, przepuszczakto
pary wodnej 0,60g//M24h

wetna mineralna gr. 18cm wspotczynniku przenikanégtar=0,045W/mK

Kolor blachy blachodachowki oraz blachy ptaskiejol@obki blacharskie natg uzgodné z
inwestorem (uzyskaakceptagj inwestora).

obrébki przy szerokiwi do 25cm z blachy powlekanej

obrébki przy szerokizi od 25cm z blachy powlekanegj

gwozdzie i zszywki, wkety

obrébki blacharskie ufmne powinny b§ na uprzednio przygotowanych pozich z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowygay st na gbki pojedyncze
lezace szerokéci 15 do 20 mm lub nabek podwojny wysoksi 20 do 30 mm.
Krawedzie boczne obrébek winne bwywinicte do gory i zagite- zaokaglone nie
powodujce maliwosci skaleczenia. Obrobki zakozone powinny by kapinosem ,
blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachéwgaubaci 0,6-0,7 mm — zgodna
z PN,

g) Wykonanie termomodernizacjiscian zewrgtrznych — sciana szczytowa, potudniowa.

Wykonanie termomodernizacji wykonaé wg wybranego systemu i wytycznych
producenta

Zakres prac:

Ociepleniesciany zewgrtrznej potudniowej budynku gtéwnego, w poziomie clakwykona
tynk zywicznym.

Wykonanie robot:

postawienie rusztowania ramowego elewacyjnego systego RR 1/30 o wys. do
10m

odbicie, skucie zwietrzatych lub odparzonych fragtyeynkow zewstrznych; w
razie znacznych ubytkow — uzupettynk przed dociepleniem zaprawwyrownupco
— renowacyjn,

przygotowanie starego podi pod docieplenie ( podta chtonne naley zagruntowé
roztworem gruntujcym i wzmacniajcym podiae)

wykonanie ocieplenie metadekka mokra z ptyt styropianowych o gruloi 14 cm;
zgodne z zastosowanym systememckii przygotowanego podia zapraw klejowa
— przewidywane zxycie: 4,0 kg/m2; ptyty mocowado sciany kotkami do styropianu
w ilosci sztuk 4 szt na m2;

wykona dodatkowe ocieplenie gr.2 crictezy o szerokéci 30cm przyklet siatlke
zbrojaca z wtokna szklanego zaprawlejowa o przewidywanym ziyciu 4 kg/m2
zabezpiecz§ wszelkie krawdzie wypukte poprzez przyklejenie nanikow
ochronnych

wyprawa tynku cienkowarstwowego, kolor biaty

malowanie tynkow farbami zewtrznymi silikonowym

20



* wyprawa tynkarskaywiczna

* monta krat do okien wécianie szczytowej potudniowej

* monta parapetow wewgtrznych PCV oraz wykonanie spadkéw pod obrobki
blacharskie i montapodokiennikdéw zewgtrznych powlekanych

Wykonanie robot:

Materiaty:

Uwagi ogdlne Temperatura zewgtrzna powietrza, podi@ i materiatu, ado
catkowitego stwardnienia nie m® wynosé ponizej +5°C. Nie wykonywa robét
przy silnym wietrze albo silnym nastonecznieniue ¥whzane materiaty naky
chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymezegolnie przed
zacinajcym deszczem. Zagrone ptaszczyzny natg chront ostonami
rusztowaniowymi z siatek. Podie powinno by suche, wolne od brudu, kurzu i
oleju, na@ne i rowne. Drzwi, pokrycia poziome (np. obrobladtharskie,
okapniki) musz by¢ zamontowane przed rozp@ciEm prac ociepleniowych.
Przed rozpocgxiem prac ociepleniowych stolarka okienna i drzwaguowinna
by¢ zabezpieczona przed zabrudzeniami

Warstwa zbrojaca. Przed wykonaniem warstwy zb#ogj wszystkie krawdzie
styropianu powinny byywzmocnione narmikami aluminiowymi z siat
stwzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydev naranikéw budynkow i
osciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do stworzesmiestwy zbrojcej
zastosowasiatlke z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkali)
Zaprawe klejowy roztazy¢ rownomiernie na powierzchpécian i w jeszcze
mokrg mag klejowa wtopi¢ siatke z widkna szklanego. Maklejaca przenikajca
przez oczka siatki natychmiast wyszpachléw&iatka powinna hywtapiana
pasami pionowymi z gory na dét, z zaktadem ok. dQj@dna na drug
Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupelrapravg klejowa.
Nierownaici zeszlifowa papierensciernym.

Wyprawa tynkarska. Przed wykonaniem roboét tynkarskich warstabropca po
wyschngciu naley zagruntowa farbgq gruntupca, w celu zwgkszenia
przyczepnéci wypraw tynkarskich. Fagbgruntupca nalery naktada recznie za
pomoa pedzli lub watka. Na tak przygotowanym podiowykonujemy
cienkowarstwow wyprawe tynkarslky — tynk o strukturze ,baranek” i uziarnieniu
2,0 mm. Wszelkie odetia i przerwy technologiczne wykofiaa pomog tasm
malarskich. Niedopuszczalne jestzenie wyprawy tynkarskiej w sposéb nie
regularny zacierag swiezy tynk na poprzedni juwyschngty. Wyprawa
tynkarska po ukzeniu powinna b§ zabezpieczona przed niegadanym
wptywem warunkéw atmosferycznych. Po catkowitymsealyngciu wyprawy
tynkarskiej naley rozplanowa kolorystyke wg rysunkéw elewacji i pomalowa
farbami silikatowymi. Farby silikatowe nade naktada za pomosg pedzli lub
watka malarskiego. Po catkowitym wyscbeiu powtoki silikatowej naley
zamontowa rury spustowe, instalacpdgromowy . Miejsca przeldi elewacji w
wyniku montau, dodatkowo uszczelhsilikonem bezbarwnym odpornym na
warunki atmosferyczne oraz na promieniowania UV.

» Plyty styropianowe odmiana EFS-70-040 gr.14cm zdveanie typ A
e - Qgestoé¢ pozorna - min. 15,0 kg/m3
* - napkzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu - min. 80 kPa
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« - wytrzymatai¢ na rozcaganie sig prostopadt do powierzchni > 100 kPa

« - wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK

« - stabilng¢ wymiaréw w temp. +78C po 20h <=+ 0,5%

+ - badanie chtonnei wody po 24h <% 1,8%

» plyty styropianowe gr. 2cm wsoieza okien

« siatka zbrgjca z widkna szklanego (impregnowana przeciw alke&zo gramaturze
min. 142 g/m2

» podkiad gruntowy

» zaprawa klejowa, sucha mieszanka

* wyprawa tynkarska, sucha mieszanka

* naraniki ochronne PCV z siatk

» tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasgo szkla wodnego

* wymagane wiasrigi techniczne rownowaego systemu ocieplenia

« wodochtonné¢ - po 10h zanurzenia w wodz#e600 g/m2 - po 24h zanurzenia w
wodzie< 1000 g/m2

« mrozoodporng& - probki po badaniu nie powinny wykazyévamian

« odporng¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny wyka zmian barwy

wyprawy
* przyczepn&c - w stanie powietrzno suchym0,1 MPa mgdzywarstwowa -

poddanych cyklom mrozoodporse > 0,1 MPa

« odporng¢ na uderzenie - w stanie powietrzno suchyJ

» klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprze&stirania ognia nie
rozprzestrzeniagy ognia

« taczniki grzybkowe z trzpieniem metalowym (dtégdacznikow powinna
odpowiadé grubdici ptyt styropianowych z dodatkiem 6 cm), talerziACV przy
szczytach

* pianki poliuretanowe

* katowniki z siatlky

» farba emulsyjna powierzchni zegtrenych, silikonowa

* grunt pod tynkzywiczny

* tynk zewrtrzny zywiczny

» kraty stalowe otwierane

* Zzaprawa cementowa M80

» farba olejna do gruntowania

» podokienniki wewgtrzne PCV

» podokienniki zewgtrzne powlekane

* blacha ptaska

* wkrety samogwintujce typu SW do blach

» klej do obrébek

h) Wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana przegklenia swietlika z poliweglanu
dwu komorowego

Zakres prac

* monta ryniensr. 150 mm oraz rufr. 125mm z odzysku (demontg

* monta zbiorniczkdw przy rynnach
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wymiana przeszklenigwietlika z poliveglanu dwu komorowego

Wykonanie robot:

dwukrotne pomalowanie faglitalows rynien i rur spustowych z odzysku (demaiuta
monta ryniensr. 150 mm z odzysku (demoutg

monta rur spustowychr. 125mm z odzysku (demoutg na zaktad min 4cm
nitowany 3 nitami [fi] 3mm, lutowane qgle pokczer z dwoch stron

monta zbiorniczkdw przy rynnach 192/120 ocynkowanych

rynny dachowedczone wykonane z blachy ocynkowanej péhoke @ 150, haki
rynnowe mocowane uchwytami ocynkowanymi, co 50 aachowaniem spadku
podtuznego 0.5-1%;

rynny na hakach powinny Byamontowane tak, aby wewtrena krawdz byta o 10-
15 mm wyej od krawdzi zewretrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;
rury spustowe mocujeguchwytami nie rzadziej nico 2 m, oraz zawsze narlcach

i pod kolankami. Uchwyt naly umocowa dosciany za pomagkotkow.

odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez&: 2 cm, przy diugéci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy digour spustowych wkszych ni 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzjona dtuggci 2 m nie powinno
przekracza 0,3 cm.

pionowe zhcza rur spustowych powinny b&yzwrécone na zewatrz. Celem
zapobieenia obsuwania sirury spustowej w dot natg wykona noski nad dolnymi
uchwytami.

demonta starego przeszklenia z poliglanu

monta nowego przeszklenia z pokglanu

Materiaty:

uchwyty rynien systemowe

uchwyty rur spustowych systemowe

Spoiwo cynowo-otowiowe

naczynie zlewowe

materiaty pomocnicze

rynny i rury spustowe z odzysku — demanta
farba olejna ftalowa

papierscierny w arkuszach

rozpuszczalnik

poliweglan komorowy bezbarwny o gr. 16mm -

-ptyty nalery montowd zawsze komorami pionowo oraz stianzabezpieczenia UV

na zewatrz

- po zakaczeniu montau nalery usuryé folie zabezpieczaga oraz przetrzeptyte
ptynem antystatycznym (nie wolnaywa¢ srodkdw czyszcgcych o silnym odczynie
alkalicznym)

- wykonanie przeszkiez uzyciem ptyt powinno b§ ostatnim etapem prac
budowlanych

- powierzchnie konstrukcji soej skierowane ku ptytom musby¢ biate lub pokryte
warstwg odbijapca promieniowanie, tak aby ptyty nie ulegaty przegiza

- chodzenie po ptytach dozwolone jest tylko po pefou desek
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- Swietlik z poliwegglanu zabezpieczyizolacp przeciwwodi,

profil aluminiowy okapowy

profil aluminiowy kczacy

uszczelki do profili

nozyce do cg¢cia ptyt z poliveglanu komorowego ewentualnieayose wibracyjne

i) Wykonanie instalacji odgromowej
Zakres prac:

demonta przewoddw uziemiagych i odgromowych gta mocowanych do dachu
monta instalacji odgromowej

wykonanie uziemienia

pomiary instalacji odgromowej

Wykonanie robot:

demonta przewoddéw uziemiagych i odgromowych z pta mocowanych do dachu
monta zwodow pionowych napranych z pgta osr. do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach gaanie

zwody pionowe systemowe przy kominach wykénactem o srednicy 12 mm
mocupac do komina. Zwod pionowy wystagvil m ponad komin. Zwody pionowe
taczy¢ za pomog uchwytow zaciskowych i drutu stalowego ocynkowané&l 8mm
do pokrycia dachowego;

przewody odprowadzage pionowe dczy¢ za pomog ztacz kontrolnych i do rur
spustowych rynien na obejmy systemowe dobrangetinicy rynny.

na wysokdci 1,8 m nad ziemiwykon& pofaczenia przewodéw odprowadzeych z
przewodami uziemiagymi typowymi zaciskami kontrolnymi.

uziemienie wykona jako poziome bednaskstalows ocynkowaml o przekroju do
120mnt. Glebokas¢ utozenia bednarki nie mniej ni60 cm pod powierzchaigruntu i
odlegtai¢ od budynku wg ,Dokumentacji projektowej”

uziom petowy wykon& systemowymi sondami uziemaaymi. Pohczonymi
bednarkk FeZn o przekroju do 120nfmOporng¢ uziemienia nie mniejsza ni20
Ohm.

Materiaty

drut Fe/Zn asr. 8 mm
uchwyty i zhcza systemowe zgodne z normami, &tir

bednarka Fe/Zn 25x4 mm
sondy uziemiajce

prety stalowe ocynkowane
rury ostonowe

skrzynka kontrolna

Ztacza

spawark do 500A

Roboty dachowe natg wykonywa przy zachowaniu szczegolnyétodkéw ostranaosci,

przy zachowaniu przepiséw bhp przy wykonywaniu talegbiérkowych , robét na
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wysokdici i innych wg obowizujacego Rozporadzenia w sprawie przestrzegania przepisow
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét bvdaych.Przed
przystpieniem do rozbidrki naley zdjaé rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie et

te zdejmuje sicatymi pasami i zrzuca na dét, przy czym caty odkibudynku powinien kiy
odgrodzony dla unikecia wypadku. Po zdgiu i zrzuceniu naley usuraé wszystkie

elementy na miejsce przeznaczone do skladowansieitee naley usummé wszystkie
elementy znajdujce gsponad pokryciem dachu. Kominy rozbiésag zasad ostimnosci
wymaganych przy rozbieraniigian.Obrébki z blachy naley rozbier& od goéry potaci
dachowej catympasami,rozcinag je naycami dekarskimi i zwijajc w rulony.

8.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny Bywbudowywane zgodnie z projektem. Powinny énie
aktualny certyfikat dopuszczgjy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywcerg
higieniczra.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekemnatow przeznaczonych do robét
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakomateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawagm. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét, winny kyudosgépnione na kade zyczenie Zamawiagego.
Produkty przemystoweglla posiadé atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaprobaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urmdzen). Materialy posiadage atesty,na usgzenia - wane legalizacje, mag
by¢ badane w dowolnym czasie.

8.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu,gdydola one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zayseczeniem,zachowaty svagpkasé
oraz wiagciwosci i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego.

8.4. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spegz uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian gppowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawgapo. Zastosowany sgtzanusi gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistdmgmi w ,Dokumentacji projektowej”

I wskazaniach Zamawiggego w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymany
w dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawig@ego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawiggego nie mee
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostam przez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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8.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnigd wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaelt na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bkdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Wszystkie materiaty naky przewozé krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwarnieszkodzeniami mechanicznymi.

8.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodnéé z wymaganiami
.Dokumentacji projektowej”, ,Specyfikagjtechniczm wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz poleceniami Zamawiieggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdét
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu robot
zostan, jezeli wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa wtasny
koszt.

Sprawdzenie robét lub ich wyznaczenia przez Zamnjguoego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladngx.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoadt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,Umowi®&pkumentacji projektowej” i w
~Specyfikacp techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawj uwzgkdni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kweste.

Polecenia Zamawiagego leda wykonane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem abygnaé
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie.
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdwaisplzenie czy materiaty
Sa Z zgodne z atestami i parametrami)w celu weryjikay roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w,Specyfikacfechniczi wykonania i odbioru robot
budowlanych” i warunkami technicznymi w budownioéwiwg obowazujacych norm i
przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu bada okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clkoae, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy Zamawiapmuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéijacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaiaterialdw ponosi
Wykonawca.

9.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmaupkiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@miprzez
Zamawiajcego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badldVvykonawca powiadomi Zamawigjego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Bhéwca przedstawi naspnie ich wyniki
do akceptacji Zamawiagego.

9.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawigly uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatow irodta ich wytwarzania,i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpdowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrso materiatow i robdt z wymaganiami ,Dokumentaciji
projektowej” i ,Specyfikacj technicziqa wykonania i odbioru robot budowlanych” na
podstawie wynikdéw badadostarczonych przez Wykonagvc

9.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonaw@Zamawiagcy maze dopuyci¢
do wycia materialy posiadage aprobaty techniczne wiawych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodn€ei producenta.

Produkty przemystoweglla posiadaty certyfikaty wydane przez producentagpiepw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez WykonagvZamawiajcemu.

Materiaty posiadajce certyfikaty, a urgdzenia — wane legalizacje, megby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ,Dokumentagj
projektowy”, ,Specyfikacph techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych.”, to takie
materiaty lub urzdzenia zostanodrzucone.

10. DOKUMENTY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bdzie wymaganym dokumentem obawujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavigaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygla dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny robot. Kady zapis

w dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz®taska stubowego. Zapisy ¢ula czytelne,
dokonane trwattechnilq, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim
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bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrida oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

a) Dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) Dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

c) Uzgodnienie przez Zamawigpgo harmonogramu robot

d) Terminy rozpocgeia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

e) Przebieg robot, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

f) Uwagi i polecenia Zamawiagego,

g) Dat zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

h) Zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu,cgsciowych i
koncowych odbiorow robot,

I)Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) Dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robat,

k) Dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

l) Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowglab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania sDecyzje Zamawiacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczemsarprzygcia lub zagciem
stanowiska.

10.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczagsiakze:

a) Protokoty przekazania placu budowy,

b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inn@awy cywilnoprawne,
c) Protokéty z odbioru robat,

d) Protokoty z narad i ustale

e) Korespondengjzwiazarg z robotami.

10.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwazane z robotamidala przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obauek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego oatyiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentydala zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do wigu na
jegozyczenie.

10.4PROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonaw@Zamawiajcy maze dopyci¢
do wycia materiaty posiadage aprobaty techniczne w&awych instytuciji i certyfikat lub
swiadectwo zgodngei producenta.

Produkty przemystoweghla posiadaty certyfikaty wydane przez producentaapigpw razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez WykonagZamawiagcemu.
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Materiaty posiadajce certyfikaty, a urmdzenia — wane legalizacje, maegby¢ badane w
dowolnym czasie. Jeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ,Dokumentacj
projektowy”, ,Specyfikacp techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych.”, to takie
materiaty lub urzdzenia zostanodrzucone.

11. OBMIAR ROBOT

11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres rob6t zgodnie z ,,Dokumerdamjojektovy”,

I ,Specyfikacp techniczia wykonania i odbioru robo6t budowlanych”,w jednostka
ustalonych w przedmiarze robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich robot.

Jednostl obmiarowy robot jest:

« krycie dachéw blachodachéwkm? pokrytej powierzchni dachu,
« obrébki blacharskie —

* rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lubspustowych
* przemurowanie kominébw — 1m3 komina

12. ODBIOR ROBOT

12.1. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow®do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiagonem na pimie o

tym fakcie Zamawiajcego.

Odbior kaicowy rob6t nasipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru kaicowego robot dokona Zamawiay w obecnéci Wykonawcy.

Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikdw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robot z ,,Dokumentagc]
projektowy”.i ,Specyfikacj techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

W przypadku niewykonania lubA@ie zak@czenia petnego zakresu rob6t, Zamauag,)
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego.

a)Odbior konstrukcji wizby dachowej powinien obejmowaprawdzenie:

* zgodndci wymiarow, przekrojow i jakeri uzytej tarcicy

» prawidtowdici polaczen elementow konstrukcyjnych wertach i pohczeniach

« prawidtowdaici flekowania i uzupetnige ubytkow,

* prawidtowaci wykonania wzmocnig nadbitek,

+ prawidtowaici wykonania wymiany elementéw i pokzer na stykachadczonych
elementow,

» prawidtowdci wykonania konstrukcji dachu przy wytazach, koadh, wywiewkach
itp. oraz odbior tych elementéw,

» prawidtowdici impregnacji drewna,

» prawidtowdici izolacji drewna od murdw,

29



« stanu technicznego giby po remoncie.
b) Odbidér kominow.
Odbior komindéw powinien obejmowaprawdzenie:

* zgodndci ich wykonania z niniejsgSpecyfikacy Techniczi oraz przedmiarem

» doktadndci wykonania poszczegélnych warstw i stopnia wyjeatia i grubdci
spoin,

* ewentualnych odchytek w pionie i poziomie,

« stanu wizualnego komina — czy&to jakos¢ cegiet klinkierowych,

* Wykonawca winien przedstagvopinic kominiarsl o draznosci wszystkich
przewodow kominowych na catej ich disgo

c) Odbior robét pokrywczych i obrébek blacharskich
Odbiér robdét pokrywczych i obrébek blacharskich poen obejmowé sprawdzenie:

» dokladndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia (sprzenie
prostoliniowdci rzedéw pionowych i poziomych oraz poprawnegozgioia w
rzgdach okapu i kalenicy),

» dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem,

» jakosci zastosowanych materiatow,

* zgodndci ich wykonania z niniejsgSpecyfikacy Techniczrm oraz przedmiarem,

» jakosci zastosowanych materiatéw, certyfikatow lub dektd zgodndci
zastosowanych wyrobéw budowlanych,

doktadndci i szczelndci pokrycia, zwtaszcza w miejscach szczegolnie ztargch na
zatrzymanie sii ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytashdwe, miejsca styku ze
scianami, kominami; jeeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu,
to naleey wybrane miejsca poddgrzez 15 minut dziataniu strumienia wody g,
obserwujc czy sptywajca woda nie zatrzymujeegsiv nierdwndgciach powierzchni,

* mocowania elementow pokrycia — materigizinikow i ich liczba,

* stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskieatz pohczenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi.

d)Odbidr obrdébek blacharskich — rynien i rur spustch.
Odbiér rynien i rur spustowych powinien obejma@veprawdzenie:
» jakosci zastosowanych materiatow.
» zgodndci ich wykonania z niniejsgSpecyfikacy Techniczi oraz przedmiarem,
» certyfikatow lub deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobéw budowlanych,
* uszkodzé& mechanicznych, czy rury i rynny nie maygniecé i pekniec,
* rozmieszczenia uchwytow, spadku i szczétnoynien, szczeln& nalery sprawdzt
poprzez nalanie do nich wody i kontrgéj sptywu oraz ewentualnych wyciekow,
* rur spustowych, ktore polega na stwierdzeniu zgécne zakresie wymiarow,
rozstawu, rozmieszczenia uchwytéw oraz ichhgodn w ztaczach poziomych,
umocowania ich w uchwytach i prostolinioyen

f) odbiér prac termomodernizacyjnych

Jedn z najwaniejszych rzeczy jest wdaiwy odbidr robét pod wzgtlem fachowym i pod
wzgledem formalnym (Dziennik Budowy). W szczeg&oionalezy zwrdcic uwag: na nizej
podane wymagania. Odbiorowi podlegaps¢pujace elementy robot:
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* roznos¢ ptaszczyzn i krawdzi - rowniez na etapie zbrojonej siatkvarstwy
podktadowej na styropianie

* jednorodnéc faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawyoh faktury, barwa
powinna by jednolita, bez smug i plam

» jakos¢ mocowania styropianu i siatki

« jakos¢ wykonania parapetéw okiennych i pozostatych obkdtdacharskich

» Jaka¢ wykonania stykow z innymi elementami elewacji @iki blacharskie,
stolarka okienna)

» Brak zabrudzgi uszkodzé wszystkich elementéw stykgjych s¢ z elewacy

* sprawdzenie czy rodzaj i jakbomaterialdw § zgodne z Dokumentagjlechnicza,

* sprawdzenie poprawla uktadania izolacji.

* sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulesghilgoceniu

* prawdzenie @gtosci warstwy izolacyjnej

« sprawdzenie czy grubéizolacji jest wystarczag, kontrola jakéci utozonych warstw
I uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grétiozolacii.

Dopuszczalne odchylenia:

* odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehya krawedzi od linii prostej —
nie wieksze nk 3mm na diuggci faty kontrolnej 2m;

* Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi na wysokeéci kondygnacji - nie wiksze
niz [0 mm;

« Odchylenia o d pionu powierzchni i kraghzi na wysokéci budynku - nie wiksze
niz 30mm;

» Odchylenie krawdzi boni od poziomu - nie wksze nk 3mm na dtugéci taty
kontrolnej 2m i nie wiksze nk 5mm na catej diugmi boni, pod warunkiem
zachowania stalej jej szeradad z tolerangy+/- 2mm;

g) Odbidr instalacji odgromowe;.
Odbidr instalacji odgromowej powinien obejmawsprawdzenie:

* sposobu prowadzenia przewodéw, prawidiéevaamocowa, lokalizacji
poszczegoblnych elementow,

» skutecznéci dziatania instalacji odgromowej — wykonawca z2ebzany jest
przedstawd protokot z pomiaréw instalacji wykonanych przezawpniors do tego
osole,

« w przypadku przekroczenia dopuszczalnej waiteezystancji uziomu natg
zainstalowa dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe @ uzyskania wymaganej
opornaci.

12.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KO NCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego robot jest protokét odbioru
koncowego sporgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

« Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami ¢eli takie
wystapity),

« Uwagi i zalecenia Zamawigego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
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jego zalece,

e Dziennik budowy i ksigi obmiarow,

« Certyfikaty iswiadectwa zgodnii wbudowanych materiatéw,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamaugapo.
W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgtlem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kicowego, Zamawiagy w porozumieniu z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
Wszystkie zargdzone przez Zamawigego roboty poprawkowe lub uzupetaizg keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweyo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy Zamawiagy.
Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzasghcych przeprowadzony zostanie
odbiér ostateczny.

12.3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykamgazgodnie z
zatlazeniami dokumentacji projektowej. Cena ofertowddie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na wykonanie cakei zamowienia. Cena
powinna by wyrazona w nowych polskich ztotych w kwocie brutto. Cgmavinna by
podana liczbowo i stownie. deli wystapi rozbieznos¢ pomedzy cemr wyrazong liczbowo |
stownie wana kedzie cena wyrzona stownie.

13. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace bda prowadzone zgodnie z projektem. Szczego6towy o@ig wymagania techniczne
dotyczce zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte wcopr@nym projekcie
technicznym, ktéry jest w posiadaniu Zamawgago.

Szczegotowy zakres prac do wykonania obejmuje bogzinwestorski

14. INNE UWARUNKOWANIA

« wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, adzei i armatury ayte w dokumentaciji
technicznej naley rozumie jako okrdlenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jalkd@iowych.

15. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowgzany jest posiadauprawnienia budowlane bez ogranitzi®
prowadzenia robot w zakresie eyich zamowieniem, ycztonkiem izby bramwej.

16. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane(D24.89.414 z piniejszymi
Zmianami)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zpi@jszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)
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Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicyoimhacyjnej (MP.95.2.29).
Rozporadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogélnyzemsow BHP
(Dz.U. 97.129.884).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz@gia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przyaytkowaniu butli z gazami spronymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod @iieniem (Dz.U. 54.29.115 z pdiejszymi zmianami).
Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie pfgy wykonywaniu
robét budowlano-mont@wych i rozbiorkowych(Dz. U. 72.13.93)

Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznymUD&7.36.202 z piniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przecirgpowej (Dz.U. 91.81.351 z
poézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom 1, II.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progradmmkcjonalno — gytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye
(Dz.U. 92.92460 z pniejszymi zmianami)

Katalogi branowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy staloveynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdw metalowych gkazozp.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okrelenie i ocena korozyjnwi atmosfery.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania sdge do oceny czysfoi powierzchni. Ocena
pozostatéci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowangolmalowania
(metoda z téma samoprzyleps).

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie payistalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowar@cczystéci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych podiy

stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usugti wczesniej natazonych
powtok.

Kominy, przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne

PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe, wentyjlae murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wymagania ogolne:

PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122, blacha stalowa &oyvana ptaska powinna
odpowiadé normom,

PN — EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, sansoegorofilowane pokrycia dachowe
z blachy stalowej i stalowej odpornej na koeazjpowtokami metalicznymi :
cynkowo — aluminiow , aluminiowo — cynkow , aluminiowg

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania idvad przy odbiorze
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PN-73/B-02361 - Spadki dachowe

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 612:1999 — rynny i rury spustowe — wymagania

PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN —B 94701:19%%chwyty do rynien i rur
spustowych-wymagania

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zHhytastalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do uktadania
na state

PN-86/E-05003.01 lub PN-EN62305-1. Ochrona odgroemohiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.
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