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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT R EMONTU 
DACHU, WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO ISTNIEJ ĄCEGO 
BUDYNKU ŚHP w Dąbrówce Małej; 
Dąbrówka Mała, ul. Szkolna 5

 
1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKRE ŚLEŃ 
NIGDZIE WCZE ŚNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ĄCYCH 
ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO  ROZUMIENIA ZAP ISÓW 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWANEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

-Certyfikacja zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę
certyfikująca, potwierdzający,  e wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowana 
specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  e wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

-Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.

-Europejskie zezwolenia techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczna zdatności produktu 
do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

-Grupy, klasy, kategorie robót - należ y przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zn.). Patrz ni ej: hasło Wspólny Słownik Zamówień.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również  przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

-Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako” standardy 
europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.

-Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
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2. KODY CPV DLA ZADA Ń OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą,

Kody CPV dla podstawowych prac objętych specyfikacją :
a) Roboty zabezpieczające – CPV 45100000-8
b) Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1
c) Roboty w zakresie wymiany i uzupełnienia konstr. drewnianych – CPV 4526110-5
d) Roboty remontowe – impregnacja konstr. z drewna – CPV 45453000-7
e) Pokrycia dachu z blachodachówki – CPV 45260000-7
f) Robot dekarskie w zakresie obróbek z blachy – CPV 45261310-0
g) Roboty malarskie rynny i rury – CPV 45442200-9
h) Roboty instalowania okien połaciowych – CPV 45421132-8
i) Roboty remontowe – przebudowa kominów – CPV 45262500-6
j) Roboty przy wznoszeniu rusztowań – CPV 45262100-2
k) Roboty instalacji odgromowej – wymiana – CPV 45312311-0
l) Roboty remontowe i renowacyjne – CPV 45453000-7 
m) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – CPV  45450000-6

3. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych remontem dachu, wymianą pokrycia 
dachowego i  instalacji odgromowej budynku ŚHP w Dąbrówce; Dąbrówka ul. Szkolna 5
Inwestor:
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
ul. Armii Krajowej 4 
45-071 Opole

4. ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES PRAC

 rys.1  Zakres opracowania.

4.1 Etapy realizacji zamówienia 
4.1.1 Etap prac polegający na remoncie dachu dobudówki:
a) demontaż instalacji odgromowej
b) rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
c) wymiana poszczególnych elementów więźby dachowej, impregnacja drewna
d) przemurowanie istniejących kominów (min. 0,50m pod połacią dachową)
e) wymiana pokrycia dachowego na blachę dachówko podobną
f) montaż okien połaciowych
g) ocieplenie dachu nad dobudówką wełną mineralną gr. 18cm
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h) montaż instalacji odgromowej
i) montaż ławeczek i stopni kominiarskich

4.1.2 Etap prac polegający na termomodernizacji budynku ŚHP
a) montaż rusztowań
b) przygotowanie ściany południowej szczytowej pod ocieplenie 
c) ociepleniu ściany południowej szczytowej wraz z wyprawą tynkarską mineralną (budynek 
główny)
d) ułożenie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej
e) montaż krat w oknach
f) pomalowanie wyprawy tynkarskiej farbami silikatowymi
g) tynk żywiczny w poziomie cokołu
h) zamurowanie otworów drzwiowych
i) uzupełnienie tynku w zamurowanych otworach

4.1.2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą z warstwą izolacyjną ze styropianu, wyprawą 
zewnętrzną z tynku mineralnego cienkowarstwowego koloru białego
W ramach prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych należy :
a) postawienie rusztowania ramowego elewacyjnego systemowego 
b) odbicie, skucie zwietrzałych lub odparzonych fragmenty tynków zewnętrznych; w razie 
znacznych ubytków – uzupełnić tynk przed dociepleniem zaprawą wyrównująco  –
renowacyjną,
c) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
d) zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi 
system
e) płyty styropianowe o grubości 14 cm; zgodne z zastosowanym systemem kleić do 
przygotowanego podłoża zaprawą klejową – przewidywane zużycie: 4,0 kg/m2;  płyty 
mocować do ściany kołkami do styropianu w ilości sztuk 4 szt na m2;
f) wykonać dodatkowe ocieplenie ościeży otworów o szerokości 30cm przykleić siatkę 
zbrojącą z włókna szklanego zaprawą klejową o przewidywanym zużyciu 4 kg/m2
g) zabezpieczyć wszelkie krawędzie wypukłe poprzez przyklejenie narożników ochronnych
h) nałożenie wyprawy mineralnej cienkowarstwowej
i) malowanie tynków farbami silikonowymi
j)tynk żywiczny w poziomie cokołu

4.1.2.2 Ocieplenie innych przegród niż ściana (strop, dach)
a) ocieplenie dachu dobudowy budynku z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 18cm o 
współczynniku przewodności λ=0,045W/mK
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5. ZAKRES ROBÓT

L.p. Budynek Główny (wyższy) Budynek dobudówki (niższy)

1. - Ocieplenie ściany szczytowej 
południowej budynku głównego 
styropianem gr. 14cm

- Wymiana pokrycia dachowego z dachówki 
karpiówki (w łuskę) na blachę dachówko 
podobną wraz z ociepleniem, montaż 
łapaczy śniegowych, ławeczek i stopni 
kominiarskich, przemurowanie kominów

- Ocieplenie całego dachu wełną mineralną 
gr. 18cm

5.1 Roboty zabezpieczające
W ramach prac związanych z pracami początkowymi i rozbiórkowymi :
a) wykonać daszki ciągłe wolno stojące nad przejściami wraz z łapaczem dla pieszych o 
konstrukcji drewnianej, zastaw zabezpieczających na dachu
b) montaż zsypu budowlanego do gruzu do 20m

5.2 Roboty rozbiórkowe
  rys. 2 
- roboty rozbiórkowe
- roboty w zakresie wymiany i 
  uzupełnienia konstrukcji
- roboty remontowe impregnacja  
  konstrukcji z drewna
- pokrycie dachu z blachodachówki
- roboty dekarskie w zakresie obróbek 
  blacharskich
- elementy wyposażenia dachu
- ocieplenie dachu dobudówki
- wymiana przeszklenia świetlika  
  poliwęglanu komorowego

a) demontaż istniejących na dachu okien połaciowych (odzysk 2sztuk)
b) rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w łuskę
c) rozbieranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
d) rozbieranie rur spustowych nadających się do użytku 
e) rozebranie obróbek blacharskich – murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp., z 
blachy z blachy nie nadającej się do użytku
f) rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenia dachu – kontrłaty
g) rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenia dachu - łaty
h) rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe
i) rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk przy 
wznoszeniu rusztowania ściana elewacyjna

5.3 Roboty w zakresie wymiany i uzupełnienia konstrukcji drewnianych 
a) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
b) izolacja z folii dachowej
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c) montaż kontrłat 23x50mm
d) łacenie połaci dachowych łatami 40x60mm o rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej

5.4 Roboty remontowe impregnacja konstrukcji z drewna 
a) odgrzybienie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami 
solowymi metodą smarowania
b) odgrzybienie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami 
solowymi metodą smarowania – każde następne

5.5 Pokrycia dachu z blacho dachówki
a) pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną na łatach  (wybranego producenta)
b) montaż gąsiorów (wybranego producenta)
c) montaż akcesoriów do pokryć dachowych – ławy kominiarskie (wybranego producenta)
d) montaż akcesoriów do pokryć dachowych – stopnie kominiarskie (wybranego producenta)
e) montaż  akcesoriów do pokryć dachowych – punktowe śniegołapy (wybranego producenta)
5.6 Roboty dekarskie w zakresie obróbek blacharskich z blachy
a) obróbka blacharska z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 
(wybranego producenta)
b) obróbka blacharska z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm (wybranego 
producenta)
c) montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłej 
d) montaż zniorniczków przy rynnach, ocynkowane
e) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych
f) wymiana przeszklenia świetlika z poliwęglanu komorowego 

5.7 Elementy wyposażenia dachu.
a) zamontowanie nasad wentylacyjnych ocieplonych
b) zamontowanie nasad wentylacyjnych nieizolowanych, odpowietrzenie kanalizacji

5.8.  Ocieplenie dachu dobudówki (niższego)
a) izolacje cieplne z wełny mineralnej, pionowe z płyt układanych na sucho gr. 18 cm
b) izolacje z folii paroizolacyjnej 

5.9 Roboty malarskie rynien i rur spustowych
 

rys. 3 Roboty malarskie rynien i rur  
spustowych

a) dwukrotne malowanie farba olejną rynien i rur spustowych 
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5.10 Roboty instalowania okien połaciowych
 

rys. 4 Roboty instalowania okien 
połaciowych

a) osadzenie okien w połaci dachowej  - wykonanie konstrukcji nośnej 
b) osadzenie okien nowych w połaci dachowej szt. 2
c) osadzenie okien z odzysku w połaci dachowej szt. 2 (montaż nowych kołnierzy)

5.11  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

rys. 5 Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań

a) rusztowania przy kominach 
b) rusztowanie ramowe przyścienne RR -1/30 elewacja południowa

5.12 Roboty remontowe – przemurowanie kominów, zamurowanie otworów drzwiowych,  
przemurowanie ogniomuru

rys. 6 Roboty remontowe – 
przemurowanie kominów, zamurowanie 
otworów drzwiowych, przemurowanie 
ogniomuru
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a) przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 z cegły pełnej min. 
kl.15 pod połacią dachu
b) przemurowanie kominów z cegły pełnej klinkierowej nad połacią dachu
c) wykonanie czapki komina z cegieł
d) obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 28x30 cm
e) sprawdzenie przewodów
f) uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo wapiennej 
g) uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pochyłych 
h) wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30cm na murach z cegieł
i) wykonanie spadków pod  obróbki blacharskie z zaprawy
j) zamurowanie starych otworów drzwiowych na zaprawie cem. wap. bloczkami z betonu 
komórkowego w ścianie szczytowej
k) uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III  o podłożach z cegły, pustaków, 
gazo – i pianobetonowych

5.13 Termoizolacja elewacji ściany szczytowej  - południowej  część budynku głównego

rys. 7 Termoizolacja elewacji ściany 
szczytowej - południowej

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku z przyklejeniem styropianu o gr. 14cm i jednej 
warstwy siatki na ścianach – tynk mineralny
b) mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych
c) docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki
d) mocowanie płyt styropianowych ościeża przy użyciu łączników mechanicznych
e) ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
f) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania ścian elewacji 
g) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 
bez gruntowania ościeży
h) gruntowanie podłoża betonowego pod tynk żywiczny
i) wykonanie tynku zewnętrznego żywicznego 
j) montaż krat prętowych otwierane w oknach ściany szczytowej
k) obsadzenie podokienników PCV - wewnętrznych
l) wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy
m) obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej

5.14 Roboty w zakresie usuwania gruzu z rozbieranych konstrukcji
a) wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
ceglanych 
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5.15 Roboty instalacji odgromowej 
a) demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu 
b) montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie
c) rury osłonowe o śr. 28mm 
d) montaż skrzynek kontrolnych instalacji odgromowej  - mocowanie przez przykręcanie do 
gotowego podłoża
e) montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej 

6. ZAKRES STOSOWANIA.

a) Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie robót określonych w pkt.5.
b)Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem.
c)Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią dokumentacja projektowa z 
opisem technicznym i STWOiR.

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz definicjami 
podanymi w ST „ Wymagania ogólne” 

7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy Dokumentację Projektową oraz dziennik budowy.
Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w 
terenie.

7.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJ Ą 
TECHNICZN Ą

Dokumentacja projektowa i „ Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją 
projektową”, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z „Dokumentacją 
projektową” oraz „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego 
mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.
W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował 
w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy.
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.

7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I 
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
   norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,
c) Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.
Wykonawca zobowiązany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie się w sposób 
legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

7.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w 
sposób, o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
- Przepis ust.1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek schodowych.
- Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
- Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne, których dolna 
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 
zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust 2 rozporządzenia.
-  Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory , zwłaszcza otwory na 
drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 
15 ust. 2 rozporządzenia
- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m , wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia.
-  Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby
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- W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego.
- Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.
- Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących , ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
- Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej , zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 
podestu.
- Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę 
aparatu samohamującego. Prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed 
odchylaniem się większym niż o 2 m.
- Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwi ć przesuwanie się 
urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa , łączącej szelki bezpieczeństwa z 
aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.
- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas 
wykonywania robót budowlanych
- Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą z 
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robót 
( odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej , hełm ochronny, okularu ochronne, obuwie, 
rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą, torby do przechowywania drobnych narzędzi.
- Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzęt budowlany, 
- Sprzęt p.poż i apteczki podręczne w torbie przenośnej.
- Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi.
- Instrukcja postępowania na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy. 
- Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników posiadających 
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.
-  Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach

7.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót przez pełen okres trwania umowy.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 
poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób 
trzecich pracujących na jego rachunek.

7.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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8. MATERIAŁY

8.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA 
ORAZ WYKAZ ROBÓT – WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu jak i 
termomodernizacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadać certyfikat bezpieczeństwa wykazując, 
że zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją oraz być zgodne 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości 
(deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu.
Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.

Materiały i prace związane z wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacji 
wykonywać wg systemów wybranego producenta!!!

a) Roboty zabezpieczające
Zakres prac:

• wykonanie zabezpieczenia jako daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami 
dla pieszych o konstrukcji drewnianej 

Wykonanie robót:
• połączenia

▪ połączenia elementów konstrukcji drewnianej wykonać z gwoździ
▪ budowlanych okrągłych gołych
▪ montaż zsypu do gruzu

Materiały:
• krawędziaki iglaste 100x100 mm kl. II
• deski iglaste obrzynane gr. 19mm kl. III
• gwoździe budowlane okrągłe, gołe
• zsyp do gruzu

b) Roboty rozbiórkowe :
• roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych,

• materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z 
budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji

• transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do 
wywozu gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być 
zabezpieczony przed wypadaniem,
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• jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów 
to Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w 
wyznaczonym miejscu,

• roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.
• rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,
• odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających

c)Montaż rusztowania
•  Zakres prac:
      - wzniesienie rusztowania przy przemurowywanych kominach
      - wzniesienie rusztowania przyściennego RR 1/30

•   Wykonanie robót:
- prawidłowe przygotowanie podłoża

• Materiały
•  drewno okrągłe na stemple budowlane
•  bale iglaste obrzynane gr. 50mm kl. III
•  deski iglaste obrzynane gr. 25mm, kl. III
•  gwoździe budowlane okrągłe
•  płyty pomostowe robocze
•  płyty pomostowe komunikacyjne
•  haki do muru 
• drut stalowy okrągły

Zasady montażu rusztowania :

• rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.
• montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z 

instrukcja producenta albo projektem indywidualnym przez przeszkoloną brygadę 
pracowników 

• użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
uprawniona osobę 

• rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
• rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych
• rusztowania powinny posiada co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania

• przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 

• równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy 
stanowiskami pracy.

Rusztowanie musi spełniać wszystkie warunki określone w normie PN-78/M- 47900-02 
„Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja”
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d) Przemurowywane kominy, zamurowanie starego otworu drzwiowego:
Zakres prac:

• wszystkie kominy rozebrać w części wystającej ponad połać dachową, jak i pod 
połacią dachową na głębokość min. 0,50m pod połać dachową chyba że kominy są 
zmurszałe głębiej (wprowadzić zmiany do kosztorysu), a  następnie wymurować: pod 
połacią dachową z cegły pełnej zwykłej, nad połacią dachową z cegły klinkierowej. 
Kominy należy murować warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin do pionu i poziomu. Należy zachować kształt i gabaryty istniejące 
kominów,

• uzupełnienie murów ogniowych
• uzupełnienie pasów tynku zwykłego
• zamurowanie starego otworu drzwiowego, uzupełnienie tynku zewnętrznego

Wykonanie robót:
• spoiny

            -12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna    
            przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
           -10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna     
           przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm,
          -spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, 
          -zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie  
          wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych 
          suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy 
          bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta,

• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
• po przemurowaniu kominów sprawdzić czy kanały są w pełni drożne
• otwór drzwiowy zamurować bloczkami z betonu komórkowego autoklawizowanego 

odmiana 04-07
• miejsce zamurowania zatynkować gotową zaprawą tynkarską

Materiały:
• cegła klinkierowa pełna gat. I w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym
• cegła pełna min. kl. 15
• zaprawa cementowa M80
• ława kominiarska systemowa (wybranego producenta) 
• kominy kratka o wym. 28x30 cm 
• cement portlandzki 35 bez dodatków
• cement portlandzki 35 z dodatkami
• piasek do zapraw, wapno suchogaszone
• zaprawa do klinkieru
• czapka kominowa
• bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 

49x24x24cm

e) Wymiana poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz montaż 
konstrukcji dla okien połaciowych 
Wykonanie robót:

• po zdemontowaniu pokrycia dachowego należy dokładnie sprawdzić stan konstrukcji 
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej dokładnie oczyścić z 
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powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń, miejsca porażone przez grzyby 
należy oczyścić do zdrowego drewna;

• wzmocnienie zniszczonych i przegniłych elementów więźby wykonać przez 
zastosowanie nakładek bocznych o wysokości równej wysokości wzmacnianego 
elementu i szerokości równej szerokości wzmacnianego elementu. W przypadku 
stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do 
głębokości 4 cm i więcej, należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, 
zachowując oryginalne przekroje elementów więźb;

• wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, połączenia, styki 
elementów łączonych winny być dokładnie zaimpregnowane przed ich łączeniem lub 
wbudowaniem;

• nie dopuszcza się występowania kory na wszystkich elementach drewnianych.
• impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji 

winna być prowadzona zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych 
środków prawidłowości wykonania z zachowaniem przepisów BHP.  Przygotowanie 
preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Preparat solny 
rozprowadzany metodą smarowania

Materiały:
• drewno konstrukcyjne powinno być klasy C24 spełnić wymagania PN
• tarcica iglasta powinna spełniać wymagania PN 
• materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle
• preparaty solne do impregnacji drewna- powinny zabezpieczyć elementy drewniane 

przed wilgocią, ogniem, grzybami i owadami (wybranego producenta, jeśli nie pisze 
inaczej, czynność wykonać dwu krotnie)

• nowe okna połaciowe o wym. 78/140 cm, 2 szt., konstrukcja nośna to krawędziaki 
iglaste wymiarowe nasycone kl. II

• okna połaciowe z odzysku szt. 2
• kołnierz do okien  - systemowe – 4 szt.

f) Wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówko podobnej na dachu dobudówki wraz 
z ociepleniem dachu
Zakres prac:

• wymiana pokrycia dachowego
• montaż okien połaciowych 4 szt, z odzysku 2 szt (nowe kołnierze), nowe 2 szt
• ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 18cm
• montaż stopni kominiarskich
• montaż obróbek blacharskich
• montaż kominków wentylacyjnych

Wykonanie robót:
• do robót pokrywczych należy przystąpić po zakończeniu impregnacji i przemurowaniu 

kominów w części wystającej ponad dach, powinny być wykonane obróbki 
blacharskie w obrębie okapów i koszy;

• folię wysoko paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio 
do krokwi nadrukiem do góry równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od 
najniższego pasa. Ostatni górny pas folii ułożyć kilka centymetrów poniżej górnej 
krawędzi kalenicy;
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• wykonać „siatkę” ze sznurka elastycznego lub drutu tak aby wełna podczas 
rozprężania nie stykała się z folią paroprzepuszczalną

• ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 18cm, układanych na sucho w przestrzeń 
między krokwiami (od góry, nie ruszając istniejących sufitów), tak aby zachować 
przestrzeń pomiędzy folią wysoko paroprzepuszczalną a wełną szczelinę szer. 2-3cm 

• zamontować folię paroizolacyjną na całej powierzchni ocieplania z zakładem 20cm
• impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat,
• montaż pokrycia dachowego z blachodachówki (gr. min. 0,55mm)
• montaż gąsiorów (systemowych)
• montaż barier przeciwśnieżnych (punktowe)
• kontrłaty powinny mieć przekrój 23x50 mm. Łaty należy przybić na kontrłaty pod 

blachodachówkę. Łaty powinny mieć przekrój 40x60 mm. Należy je przybić do każdej 
krokwi gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy 
większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle 
do linii okapu. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do 
niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za 
pomocą gwoździ;

• blachodachówkę (blacha powlekana) należy układać na łatach i mocować za pomocą 
wkrętów samonawiercających, samogwintujących typu SW do łat drewnianych, tak 
aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Do tego celu należy stosować wkrętarki ze 
sprzęgłem. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 
stalowej .Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia , w dolnej fali i 
powinny być mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzędzie blachodachówek , zaś 
przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu blachodachówek, na 
bocznej nakładającej się krawędzi.  Blachy przycina się za pomocą nożyc 
wibracyjnych. Niedopuszczalne jest cięcie termiczne. Po cięciu i wierceniu należy 
usunąć wszystkie metalowe odpady, mogące spowodować uszkodzenie powierzchni 
blach;

• na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice
• przed montażem blachodachówki należy zamontować haki rynnowe, następnie 

przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy. Niezbędne jest 
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 

• wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu 
należy zamalować farbą zaprawową;

• zamontować nasady wentylacyjne ocieplone oraz nieizolowanych

Materiały:
• blachodachówka (gr. min. 0,55mm), wiatrownice i gąsiory z blachy powlekanej, 

zgodna z PN, systemowe
• wkręty do mocowania blachodachówki samo nawiercające, samogwintujące typu SW 

systemowe
• folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna
• kontrłaty z drewna sosnowego  23x50 mm
• łaty z drewna sosnowego o wymiarach 40x60 mm, 
• bariery przeciwśnieżne (śniegołapy punktowe) systemowe
• stopnie kominiarskie 12szt
• taśma jednostronna
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• nasada wentylacyjna izolowana (ocieplona)
• nasada wentylacyjna nieizolowana (nieocieplona)
• gwoździe, zszywki, sznurek elastyczny lub drut do montażu wełny
• folia paroizolacyjna stabilizowana,  nierozprzestrzeniająca ognia, przepuszczalność 

pary wodnej 0,60g/m2-24h
• wełna mineralna gr. 18cm współczynniku przenikania ciepła λ=0,045W/mK

Kolor blachy blachodachówki oraz blachy płaskiej na obróbki blacharskie należy uzgodnić z 
inwestorem (uzyskać akceptację inwestora). 

• obróbki przy szerokości do 25cm z blachy powlekanej
• obróbki przy szerokości od 25cm z blachy powlekanej
• gwoździe i zszywki, wkręty
• obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 

odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze 
leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. 
Krawędzie boczne obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie 
powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone powinny być kapinosem , 
blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachówki o grubości 0,6-0,7 mm – zgodna 
z PN,

g) Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych – ściana szczytowa, południowa.

Wykonanie termomodernizacji wykonać wg wybranego systemu i wytycznych 
producenta

Zakres prac:

Ocieplenie ściany zewnętrznej południowej budynku głównego, w poziomie cokołu wykonać 
tynk żywicznym.

Wykonanie robót:

• postawienie rusztowania ramowego elewacyjnego systemowego RR 1/30 o wys. do 
10m

• odbicie, skucie zwietrzałych lub odparzonych fragmenty tynków zewnętrznych; w 
razie znacznych ubytków – uzupełnić tynk przed dociepleniem zaprawą wyrównująco 
– renowacyjną,

• przygotowanie starego podłoża pod docieplenie ( podłoża chłonne należy zagruntować 
roztworem gruntującym i wzmacniającym podłoże)

• wykonanie ocieplenie metodą lekką mokrą z płyt styropianowych o grubości 14 cm; 
zgodne z zastosowanym systemem kleić do przygotowanego podłoża zaprawą klejową 
– przewidywane zużycie: 4,0 kg/m2;  płyty mocować do ściany kołkami do styropianu 
w ilości sztuk 4 szt na m2;

• wykonać dodatkowe ocieplenie  gr.2 cm ościeży o szerokości 30cm przykleić siatkę 
zbrojącą z włókna szklanego zaprawą klejową o przewidywanym zużyciu 4 kg/m2

• zabezpieczyć wszelkie krawędzie wypukłe poprzez przyklejenie narożników 
ochronnych

• wyprawa tynku cienkowarstwowego, kolor biały
• malowanie tynków farbami zewnętrznymi silikonowym
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• wyprawa tynkarska żywiczna
• montaż krat do okien w ścianie szczytowej południowej
• montaż parapetów wewnętrznych PCV oraz  wykonanie spadków pod obróbki 

blacharskie i montaż podokienników zewnętrznych powlekanych

     Wykonanie robót:
• Uwagi ogólne. Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału, aż do 

całkowitego stwardnienia nie może wynosić poniżej +5°C. Nie wykonywać robót 
przy silnym wietrze albo silnym nasłonecznieniu. Nie związane materiały należy 
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie przed 
zacinającym deszczem. Zagrożone płaszczyzny należy chronić osłonami 
rusztowaniowymi z siatek. Podłoże powinno być suche, wolne od brudu, kurzu i 
oleju, nośne i równe. Drzwi, pokrycia poziome (np. obróbki blacharskie, 
okapniki) muszą być zamontowane przed rozpoczęciem prac ociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych stolarka okienna i drzwiowa powinna 
być zabezpieczona przed zabrudzeniami

• Warstwa zbrojąca. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie krawędzie 
styropianu powinny być wzmocnione narożnikami aluminiowymi z siatką, 
służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi narożników budynków i 
ościeży przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do stworzenia warstwy zbrojącej 
zastosować siatkę z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) 
Zaprawę klejową rozłożyć równomiernie na powierzchnię ścian i w jeszcze 
mokrą masę klejową wtopić siatkę z włókna szklanego. Masę klejącą przenikającą 
przez oczka siatki natychmiast wyszpachlować. Siatka powinna być wtapiana 
pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 10 cm jedna na drugą. 
Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupełnić zaprawą klejową. 
Nierówności zeszlifować  papierem ściernym.

• Wyprawa tynkarska. Przed wykonaniem robót tynkarskich warstwę zbrojącą po 
wyschnięciu należy zagruntować farbą gruntującą, w celu zwiększenia 
przyczepności wypraw tynkarskich. Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za 
pomocą pędzli lub wałka. Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy 
cienkowarstwową wyprawę tynkarską – tynk o strukturze „baranek” i uziarnieniu 
2,0 mm. Wszelkie odcięcia i przerwy technologiczne wykonać za pomocą taśm 
malarskich. Niedopuszczalne jest łączenie wyprawy tynkarskiej w sposób nie 
regularny zacierając świeży tynk na poprzedni już wyschnięty. Wyprawa 
tynkarska po ułożeniu powinna być zabezpieczona przed niepożądanym 
wpływem warunków atmosferycznych.  Po całkowitym wyschnięciu wyprawy 
tynkarskiej należy rozplanować kolorystykę wg rysunków elewacji i pomalować 
farbami silikatowymi. Farby silikatowe należy nakładać za pomocą pędzli lub 
wałka malarskiego. Po całkowitym wyschnięciu powłoki  silikatowej należy 
zamontować rury spustowe, instalację odgromową . Miejsca przebić elewacji w 
wyniku montażu, dodatkowo uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na 
warunki atmosferyczne oraz na promieniowania UV.

 Materiały:

• Płyty styropianowe odmiana EFS-70-040 gr.14cm - frezowanie typ A 
• - gęstość pozorna - min. 15,0 kg/m3
• - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu - min. 80 kPa

21



• - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni - ≥ 100 kPa
• - współczynnik przewodzenia ciepła - ≤ 0,040 W/mK
• - stabilność wymiarów w temp. +70°C po 20h - ≤ ±0,5%
• - badanie chłonności wody po 24h - ≤ ±1,8%
• płyty styropianowe gr. 2cm w ościeża okien
• siatka zbrojąca z włókna szklanego (impregnowana przeciw alkaicznie) o gramaturze 

min. 142 g/m2
• podkład gruntowy
• zaprawa klejowa, sucha mieszanka
• wyprawa tynkarska, sucha mieszanka
• narożniki ochronne PCV z siatką.
• tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasowego szkła wodnego
• wymagane własności techniczne równoważnego systemu ocieplenia
• wodochłonność - po 10h zanurzenia w wodzie ≤ 600 g/m2 - po 24h zanurzenia w 

wodzie ≤ 1000 g/m2
• mrozoodporność - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian
• odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 

wyprawy
• przyczepność - w stanie powietrzno suchym ≥ 0,1 MPa międzywarstwowa - 

poddanych cyklom mrozoodporności ≥ 0,1 MPa
• odporność na uderzenie - w stanie powietrzno suchym ≥ 1 J
• klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia  nie 

rozprzestrzeniający ognia
• łączniki grzybkowe z trzpieniem metalowym (długość łączników powinna 

odpowiadać grubości płyt styropianowych z dodatkiem 6 cm), talerzyki PCV przy 
szczytach

• pianki poliuretanowe
• kątowniki z siatką
• farba emulsyjna powierzchni zewnętrznych, silikonowa
• grunt pod tynk żywiczny
• tynk zewnętrzny żywiczny
• kraty stalowe otwierane
• zaprawa cementowa M80
• farba olejna do gruntowania
• podokienniki wewnętrzne PCV
• podokienniki zewnętrzne powlekane
• blacha płaska 
• wkręty samogwintujące typu SW do blach 
• klej do obróbek

           
h) Wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana przeszklenia świetlika z poliwęglanu 
dwu komorowego

Zakres prac                                                                                                    

• montaż rynien śr. 150 mm oraz rur śr. 125mm z odzysku (demontażu)                  

• montaż zbiorniczków przy rynnach
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• wymiana przeszklenia świetlika z poliwęglanu dwu komorowego                  

Wykonanie robót:

• dwukrotne pomalowanie farbą ftalową rynien i rur spustowych z odzysku (demontażu)
• montaż rynien śr. 150 mm z odzysku (demontażu)
• montaż rur spustowych śr. 125mm z odzysku (demontażu) na zakład min 4cm 

nitowany 3 nitami [fi] 3mm, lutowane ciągle połączeń z dwóch stron
• montaż zbiorniczków przy rynnach 192/120 ocynkowanych
• rynny dachowe łączone wykonane z blachy ocynkowanej półokrągłe ø 150, haki 

rynnowe mocowane uchwytami ocynkowanymi, co 50 cm z zachowaniem spadku 
podłużnego 0.5-1%;

• rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-
15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

• rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach 
i pod kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków.

• odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur 
spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. 
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno 
przekraczać 0,3 cm.

• pionowe  złącza  rur  spustowych  powinny  być  zwrócone  na  zewnątrz.  Celem 
zapobieżenia obsuwania się rury spustowej w dół należy wykonać noski nad dolnymi 
uchwytami. 

• demontaż starego przeszklenia z poliwęglanu
• montaż nowego przeszklenia z poliwęglanu

Materiały:
• uchwyty rynien systemowe
• uchwyty rur spustowych systemowe
• spoiwo cynowo-ołowiowe
• naczynie zlewowe
• materiały pomocnicze
• rynny i rury spustowe z odzysku – demontażu
• farba olejna ftalowa
• papier ścierny w arkuszach
• rozpuszczalnik
• poliwęglan komorowy bezbarwny o gr. 16mm -

-płyty należy montować zawsze komorami pionowo oraz stroną z zabezpieczenia UV
na zewnątrz 
- po zakończeniu montażu należy usunąć folię zabezpieczającą oraz przetrzeć płytę 
płynem antystatycznym (nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie 
alkalicznym) 
- wykonanie przeszkleń z użyciem płyt powinno być ostatnim etapem prac 
budowlanych                                              
- powierzchnie konstrukcji nośnej skierowane ku płytom muszą być białe lub pokryte 
warstwą odbijającą promieniowanie, tak aby płyty nie ulegały przegrzaniu 
- chodzenie po płytach dozwolone jest tylko po położeniu desek
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- świetlik z poliwęglanu zabezpieczyć izolacją przeciwwodną

• profil aluminiowy okapowy
• profil aluminiowy łączący
• uszczelki do profili
• nożyce do cięcia płyt z poliwęglanu komorowego ewentualnie nożyce wibracyjne

i) Wykonanie instalacji odgromowej
Zakres prac:

• demontaż przewodów uziemiających i odgromowych pręta mocowanych do dachu
• montaż instalacji odgromowej
• wykonanie uziemienia
• pomiary instalacji odgromowej

Wykonanie robót:
• demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych do dachu
• montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio 

zainstalowanych wspornikach na ścianie
• zwody  pionowe  systemowe  przy  kominach  wykonać  prętem  o  średnicy  12  mm 

mocując do komina. Zwód pionowy wystawić  1 m ponad komin. Zwody pionowe 
łączyć za pomocą uchwytów zaciskowych i drutu stalowego ocynkowanego Ø 8mm 
do pokrycia dachowego;

• przewody odprowadzające  pionowe łączyć  za  pomocą  złącz  kontrolnych  i  do  rur 
spustowych rynien na obejmy systemowe dobrane do średnicy rynny. 

• na wysokości 1,8 m nad ziemią wykonać połączenia przewodów odprowadzających z 
przewodami uziemiającymi typowymi zaciskami kontrolnymi.

• uziemienie  wykonać  jako  poziome bednarką  stalową  ocynkowaną  o  przekroju  do 
120mm2. Głębokość ułożenia bednarki nie mniej niż 60 cm pod powierzchnią gruntu i 
odległość od budynku wg „Dokumentacji projektowej”

• uziom  prętowy  wykonać  systemowymi  sondami  uziemiającymi.  Połączonymi 
bednarką  FeZn o przekroju do 120mm2. Oporność  uziemienia nie mniejsza niż  20 
Ohm.

Materiały
• drut Fe/Zn o śr. 8 mm
• uchwyty i złącza systemowe zgodne z normami, wkręty

• bednarka Fe/Zn 25x4 mm

• sondy uziemiające

• pręty stalowe ocynkowane 

• rury osłonowe

• skrzynka kontrolna

• złącza

• spawarkę do 500A

Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, 
przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na 
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wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych.     Przed   
przystąpieniem do rozbiórki należy zdjąć     rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie. Części   
te zdejmuje się     całymi pasami i zrzuca na dół, przy czym cały odcinek budynku powinien być   
odgrodzony dla uniknięcia wypadku. Po zdj  ę  ciu i zrzuceniu należy usunąć wszystkie   
elementy na miejsce przeznaczone do składowania. Następnie należy usunąć     wszystkie   
elementy znajdujce się     ponad pokryciem dachu. Kominy rozbierać     wg zasad ostrożności   
wymaganych przy rozbieraniu   ścian.   Obróbki z blachy należy rozbierać     od góry połaci   
dachowej całymi   pasami,rozcinając je nożycami  dekarskimi i zwijajc w rulony.  

8.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem. Powinny mieć 
aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę 
higieniczną.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty 
techniczne urządzeń). Materiały posiadające atesty,na urządzenia - ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie.

8.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu,gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

8.4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w „Dokumentacji projektowej”
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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8.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

8.6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych” oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.
Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji projektowej” i w 
„Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

9.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów (sprawdzenie czy materiały 
są z zgodne z atestami i parametrami)w celu weryfikacji czy roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w„Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych” i warunkami technicznymi w budownictwie i wg obowiązujących norm i 
przepisów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

9.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego.

9.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji 
projektowej” i „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

9.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z „Dokumentacją 
projektową”, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.”, to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

10. DOKUMENTY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim
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bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
a) Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
c) Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót
d) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
e) Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
f) Uwagi i polecenia Zamawiającego,
g) Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
h) Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,częściowych i 
końcowych odbiorów robót,
i)Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
k) Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
l) Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

10.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:
a) Protokóły przekazania placu budowy,
b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) Protokóły z odbioru robót,
d) Protokóły z narad i ustaleń,
e) Korespondencję związaną z robotami.

10.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
jego życzenie.

10.4 PROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
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Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z „Dokumentacją 
projektową”, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.”, to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

11. OBMIAR ROBÓT

11.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją projektową”, 
i „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”,w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Jednostką obmiarową robót jest:

• krycie dachów blachodachówką- m2 pokrytej powierzchni dachu,
• obróbki blacharskie – m2 

• rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych
• przemurowanie kominów – 1m3 komina

12. ODBIÓR ROBÓT

12.1. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z „Dokumentacją 
projektową”.i „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”
W przypadku niewykonania lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
a)Odbiór konstrukcji więźby dachowej powinien obejmować sprawdzenie:

• zgodności wymiarów, przekrojów i jakości użytej tarcicy 
• prawidłowości połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach
•  prawidłowości flekowania i uzupełnień ubytków,
• prawidłowości wykonania wzmocnień, nadbitek,
• prawidłowości wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych 

elementów,
• prawidłowości wykonania konstrukcji dachu przy wyłazach, kominach, wywiewkach 

itp. oraz odbiór tych elementów,
• prawidłowości impregnacji drewna,
• prawidłowości izolacji drewna od murów,
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• stanu technicznego więźby po remoncie.

b) Odbiór kominów.

 Odbiór kominów powinien obejmować sprawdzenie:

• zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw i stopnia wypełnienia i grubości 

spoin,
• ewentualnych odchyłek w pionie i poziomie,
• stanu wizualnego komina – czystość i jakość cegieł klinkierowych,
• Wykonawca winien przedstawić opinię kominiarską o drożności wszystkich 

przewodów kominowych na całej ich długości.

c) Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich
Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie:

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia (sprawdzenie 
prostoliniowości rzędów pionowych i poziomych oraz poprawnego ułożenia w 
rzędach okapu i kalenicy),

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
• jakości zastosowanych materiałów,
• zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,
• jakości zastosowanych materiałów, certyfikatów lub deklaracji zgodności 

zastosowanych wyrobów budowlanych,
dokładności i szczelności pokrycia, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wyłazy dachowe, miejsca styku ze 
ścianami, kominami; jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, 
obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni,

• mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba,
• stanu wykonanego pokrycia i  obróbek blacharskich oraz połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi.

d)Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych.
Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów.
• zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,
• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
• uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć,
• rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić 

poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków,
• rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, 

rozstawu, rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych, 
umocowania ich w uchwytach i prostoliniowości.

f) odbiór prac termomodernizacyjnych
Jedną z najważniejszych rzeczy jest właściwy odbiór robót pod względem fachowym i pod 
względem formalnym (Dziennik Budowy). W szczególności należy zwrócić uwagę na niżej 
podane wymagania. Odbiorowi podlegają następujące elementy robót:

30



• różność płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy 
podkładowej na styropianie

• jednorodność faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa 
powinna być jednolita, bez smug i plam

• jakość mocowania styropianu i siatki
• jakość wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich
• Jakość wykonania styków z innymi elementami elewacji (obróbki blacharskie, 

stolarka okienna)
• Brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją 
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu
• prawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczając, kontrola jakości ułożonych warstw 

i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.

Dopuszczalne odchylenia:

• odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3mm na długości łaty kontrolnej 2m;

• Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji - nie większe 
niż l0 mm; 

•  Odchylenia o d pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku - nie większe 
niż 30mm; 

• Odchylenie krawędzi boni od poziomu - nie większe niż 3mm na długości łaty 
kontrolnej 2m i nie większe niż 5mm na całej długości boni, pod warunkiem 
zachowania stałej jej szerokości z tolerancją+/- 2mm;

g) Odbiór instalacji odgromowej.
Odbiór instalacji odgromowej powinien obejmować sprawdzenie:  

• sposobu prowadzenia przewodów, prawidłowości zamocowań, lokalizacji 
poszczególnych elementów,

• skuteczności działania instalacji odgromowej – wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić protokół z pomiarów instalacji wykonanych przez uprawnioną do tego 
osobę,

• w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy 
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej 
oporności.

12.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KO ŃCOWEGO ROBÓT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie
wystąpiły),

• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
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jego zaleceń,
• Dziennik budowy i księgi obmiarów,
• Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 
odbiór ostateczny.

12.3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę zgodnie z 
założeniami dokumentacji projektowej. Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości zamówienia. Cena 
powinna być wyrażona w nowych polskich złotych w kwocie brutto. Cena powinna być 
podana liczbowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i 
słownie ważna będzie cena wyrażona słownie.

13. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace będą prowadzone zgodnie z projektem. Szczegółowy opis oraz wymagania techniczne 
dotyczące zakresu prowadzonych prac zostały zawarte w opracowanym projekcie 
technicznym, który jest w posiadaniu Zamawiającego.
Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys inwestorski

14. INNE UWARUNKOWANIA

• wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 
technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych.

15. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
prowadzenia robót w zakresie objętych zamówieniem, być członkiem izby branżowej.

16. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z późniejszymi 
zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)
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• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(Dz.U. 97.129.884).

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 
w sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. 54.29.115 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych(Dz. U. 72.13.93)

• Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z późniejszymi 
zmianami.

• Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z 
późniejszymi zmianami)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 92.92460 z późniejszymi zmianami)

• Katalogi branżowe producentów wraz z aprobatami technicznymi.
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery.

• PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 
(metoda z taśmą samoprzylepną).

• PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed
• nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięci wcześniej nałożonych 
powłok.

Kominy, przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne
• PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Wymagania ogólne:

• PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122, blacha stalowa ocynkowana płaska powinna 
odpowiadać normom, 

• PN – EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, samonośne profilowane pokrycia dachowe 
z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi : 
cynkowo – aluminiową , aluminiowo – cynkową , aluminiową

• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
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• PN-73/B-02361 - Spadki dachowe
• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
• PN-EN 612:1999 – rynny i rury spustowe – wymagania
• PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN –B 94701:1999 – Uchwyty do rynien i rur 

spustowych-wymagania
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe
• PN-86/E-05003.01 lub PN-EN62305-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne.
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